ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
Wzér umowy

Zawarta w dniu .......ccocevenen. 2020 roku, w Urzedzie Miejskim w Ziebicach pomiedzy Gming Ziebice, REGON
890718478, NIP 887-16-35-214 z siedzibg w: 57 - 220 Ziebice, ul. Przemystowa 10, reprezentowana

zwang dalej Zamawiajacym,
a

zwanym dalej Wykonawca,

Zwazywszy, ze Zamawiajagcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 1843) w przedmiocie

~Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Skalice”
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Skalice”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyta starannos$cia zgodnie z SIWZ, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi
normami oraz niniejszg umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

4. Potwierdzenie, przekazania dokumentacji projektowej jak réwniez kazdego innego dokumentu
wymienionego i niewymienionego w niniejszej umowie stanowi¢ bedzie protokoét podpisany przez
przekazujacego i odbierajacego, zawierajgcy date przekazania.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego realizowane beda przez pracownika
Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne;j.

6. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposdb, aby przebiegatly one sprawnie w miare
mozliwosci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkéw.

§2
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczego6towy zakres rzeczowy zadania okresla:
1) Projekt budowlany;
2) Projekt wykonawczy;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) Opis przedmiotu zamdwienia;
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,SIWZ”;

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1) kosztorys zgodny z oferta
2) harmonogram rzeczowo - finansowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamdwienia ,0PZ”, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia ,SIWZ”, Oferta Wykonawcy, Kartg Gwarancyjng i Dokumentacjg projektowa
pierwszenstwo maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

4) Wzo6r karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);

5) Oferta Wykonawcy;
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6) Pozostata dokumentacja.

§3
TERMIN REALIZAC]I

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,

2) termin wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpi nie pdzniej niz do dnia: 30 pazdziernika 2020
roku.

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie dzien podpisania przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, koncowego protokotu odbioru zadania.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumiec¢ dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego.

§4
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiér czesciowy,

3) odbidr koficowy.

Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie czeSciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru czeSciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokoét odbioru czeSciowego.

0dbiér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnos$ci Wykonawcy.

3) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacje powykonawcza a w szczego6lnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiazku lub opéznienn w zgloszeniu beda

obciaza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

Na dzien zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje i przekaze

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym: operat kolaudacyjny,

o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét, potwierdzenie wykonania robdt przez Inspektora

nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty dotyczace
materiatdbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy), umozliwiajace
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, Zamawiajagcy wymierzong kara obcigzy Wykonawce. Wykonawca

upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary z Wynagrodzenia naleznego wykonawcy
na podstawie niniejszej umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wady i zgloszenia gotowosci do powtdrzenia odbioru.

Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia
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bedzie mégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej

lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady s3 nieistotne;

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonaweca nie

zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie — a wady s3 istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznos$ci wynika, iz nie zdota ich usunag¢ w tym terminie, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sadu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce oS$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

ztozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu

protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu inwentaryzacji powykonawcze;j.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczeg6lnoSci: dziennika
budowy, protokotéw odbioréw roboét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowiazujacymi przepisami,

4) przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas realizacji zadania,

7) zapewnienia wykonywania robdt przez pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje,

8) zapewnienia wykonywania robét za pomocg sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

9) zglaszania do protokolarnego odbioru robét zanikowych,

10)wykonywania robot przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkéw wymaganych
przez Prawo budowlane,

11)ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na placu budowy

12)przedstawienia zamawiajagcemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz z
zgloszeniem o ktérym mowa w § 4 ust. 6.

W trakcie wykonywania roboét, teren budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczyé, zgodnie z

dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz SIWZ.

Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistniec¢

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Wykonawca przedtozy najp6zniej w dniu przekazania placu budowy optacong polise, a w przypadku jej

braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na wartos$¢ nie mniejszg niz

150.000,00 zt.
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W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegow
terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest ptatna
w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za kolejng rate, a w przypadku
uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde Zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty okreSlone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215) potwierdzajace, Ze wyréb budowlany przewidziany
do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgtoszenie nastgpi w formie
pisemnej, faksem lub drogg elektroniczna.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci _ ztotych brutto (stownie ztotych:

........................................................................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robét objetych dokumentacjg projektowa w zakresie robét jak i SIWZ oraz specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robét okreSlonego w kosztorysie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 nastgpi odliczenie warto$ci catego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy;

2) w przypadku odstapienia od cze$ci robét z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogodlnej
warto$ci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby zbyt
niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz
rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 90% catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1,

w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy pozostate 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez

Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.

Wszystkie ptatnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sa dokonywane

powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowa w §4, w terminach

okreslonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci wykonanych robét,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wyptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe

Wykonawcy _ _

- RN —
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11. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§7
ROZLICZENIA CZESCIOWE

1. Istnieje mozliwos¢ dokonywania rozliczen czeSciowych, na podstawie dokonywania odbioréw
cze$ciowych.

2. W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktédrego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegélowe rozliczenie czeSciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.

3. Szczegoélowe rozliczenie cze$ciowe wynagrodzenia wykonanych robét stanowi sume, odebranych
robét oraz odpowiadajacych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §2 ust. 2 pkt 1.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegétowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia
wykonanych robét dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawienia.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
szczegbtowego rozliczenia czeSciowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia czeSciowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy potwierdza wykonanie robot, podpisujac protokét odbioru czeSciowego, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowana cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 9 ust.1.

7. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie czeSciowe stanowi
zatacznik do Protokotu odbioru czeSciowego oraz koncowego.

§8
ROZLICZENIA KONCOWE

1. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy robét budowlanych.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupeinien
koncowego szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.

4. Wykonawca skltada wyjasnienia i uzupelnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu
odbioru konicowego.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru koricowego.

§9
WARUNKI PEATNOSCI

1. Platno$ci bedg realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia o ktérym mowa
w §7 ust. 2i §8 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.

2. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
przedstawione Zmawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesSciowego zakonczonego etapu robot wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego szczegdétowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktérym beda wyszczegdélnione wydzielone elementy robdét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,
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2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, nie

skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajacemu w/w kompletu dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajgce

szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalno$¢.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

11.

12.

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zloZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania platno$ci bezposredniej za uzasadniona.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach podanych w kosztorysie o ktéorym mowa w §2 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy
cenami okreslonymi umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen okreslonych Umowa.
W  przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos$é, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT korficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy:
1) Oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o pelnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo;
2) Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej ptatnoscia konicows;
3) Dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
4) W przypadku braku podwykonawcédw oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow,
5) Zatwierdzony Odbiér konncowy rob6t budowlanych.

§10
WARUNKI GWARANC]I I REKOJMI
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji i wystawi

Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzezeniem warunkéw
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia w przystapieniu do usuwania wad.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
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Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢é w dacie odbioru koncowego jako
zatacznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WySoKOSCi: oo zt w jednej z form wskazanej w tresci art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w oKkresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé¢ wpltyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady wykonanych robét
i zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru gwarancyjnego.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego wazno$ci, w szczego6lnoSci:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,
3) przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pOzniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. stosuje sie.

§12

NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajacy zapewnia nadzo6r inwestorski.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..........cccocovvvviienenne
Wykonawca zobowiazuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia kierownika budowy/kierownika robét oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja
odpowiednie kwalifikacje i zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany kierownika budowy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§13
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéow
) TSP PRSPPI
(wskaza¢ zakres i rodzaj zamowienia w przypadku powierzenia czesci zaméwienia Podwykonawcom
zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)
8



2) Wykaz podwykonawcoéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podaje nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca

zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,

ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé

zZamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamdwienia bedzie wspétpracowaé z Podwykonawcami, bedg miatly

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej,

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazaé¢ zakres tych robét a
wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci jaki
wynika
Z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedloZzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust.
5 pkt. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

9) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 6,

10) niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, wytgczenie o ktérym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosSci
wiekszej niz 50.000,00 zt;
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3.

4,

12) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej

13) postanowienia ust. 5 pkt 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14) zamawiajacy odpowiada za zaptate na rzecz podwykonawcéw do kwoty nie wyzszej niz wynikajaca
z kosztorysu o ktérym mowa w § 2 ust 2 pkt 1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowac

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szk6d wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zatacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa na

Wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uptywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w spos6b niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajgcego - Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoS$ciach, z zastrzezeniem ust. 5;

4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamdwienia, wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, w szczeg6lnosci gdy zwtoka w wykonaniu tego obowigzku przekroczy 10 dni
roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o0 podstawie zatrudnienia.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-5

zastosowanie ma § 15 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokdét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa w

zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sadu do zastepczego

wykonania zobowigzania.
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§15
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opOznienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6Znienia;

3) zaopOdZnienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

5) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

7) za nieprzedtoZzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 13 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust.
1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien op6Znienia;

11) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

12) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w § 18 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1;

13) za nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodéw o ktérych mowa w §18 ust. 2w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia;

14) za nieprzediozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opéZnienia;

15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt1, w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien op6Znienia;

16) za nieprzediozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie o
ktérym mowa w § 5 ust 4, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdZnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych

Z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

Kara umowna nie zostanie naliczona w sytuacji, gdy op6Znienie wynika z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.
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§16
ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze zmiany zostaty wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy
Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad?
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego a wykonanie robdt zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania
inwestycji objetej umowa;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady?, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sga roboty budowlane
objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowe;j,

2)  zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato sie zbedne, gdyz zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczego6lnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1Umowy.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii3 wykonania robdét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktoére:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu

4)  dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnos$ci powoduje

1 Pojecie wada nalezy rozumieé¢ ze pomimo dochowania naleZytej starannosci przy opracowywaniu dokumentow
zamowienia (w tym w szczegolnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamowienia okaze sie, ze dokumenty te sq
dotkniete wadami skutkujgcymi nieprawidlowym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

2 Klauzula moze miec¢ zastosowanie do umow, w ktorych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajqcy zdecydowal sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidlowosci w
stosunku do jego oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskatl dokumentacje projektowq niezgodng z
trescig zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie
rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktore nie byly ujete

w ofercie wykonawcy
3 Klauzula moze mie¢ zastosowanie do umow, w ktorych:

- projekt budowlany zostal przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajqcy zdecydowal si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidlowosci w
stosunku do jego oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowg

niezgodng z trescig zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie regkojmi za wady),

- Zmiany W dokumentacji projektowej powodujg koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktore nie byty ujete w
ofercie wykonawcy

12



opO6Znienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt

temu zapobiec*.

5)  dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,
préob lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot,

6)  dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z
utrudnieniami, ktére moga wptynaé na mozliwos$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

7)  dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych cze$ci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robdt,
zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robot, zmianie zakresu robét do
wykonania w poszczegélnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w
przypadku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

8) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnos$ci
poszczegblnych czes$ci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych
do wykonania w danym etapie i podziale ptatno$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podzialu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczego6lnych etapach robot.

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot,
w szczegblnosci dtugotrwate opady deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub
terenowymi, a w szczego6lnosci:

- niewybuchy i niewypaty;

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w
szczegblno$ci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego a w
szczegblnosci:

. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- konieczno$c¢ udzielenia zaméwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

- przekroczenie termindw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnienn na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemisa;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-d termin

umowy moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w

sposoOb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

10) zmiana obowiazujacej stawki VAT:

4 Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatow budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym
Jedynie wyjqtkowe sytuacje powinny pozwalaé na zmiang przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow ze wzgledu
na ich niedostgpnos¢. Wykonawca powinien wykazaé, ze zachowatl nalezytq starannosé, a pomimo tego nie ma mozliwosci
nabycia materiatow i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta starannosé¢ wykonawcy powinna polegaé¢ w szczegolnosci na
odpowiednio wczesnym zamowieniu materiatow z uwzglednieniem sytuacji na rynku budowlanym.
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11)

12)

13)

14)

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
réwna roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
kwote stanowigca réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy

zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst

w zwiagzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamoéwienia i

wystapia jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do

zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywatl sie Wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust.

1, w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekc;ji,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:

a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcdw;

c) zmiana polegajgca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajgca na wykonaniu zamowienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo
niewskazania w ofercie zadnej cze$ci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;

15)zmiane os6b odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie z
warunkami zawartymi w SIWZ, tj. kierownik budowy bedzie posiadal uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SIWZ, ktére
uprawniajg do petnienia funkcji kierownika budowy, odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedlozenia, zgodnie z umowa dokumentu
potwierdzajacego kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na liste wlasciwej
[zby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i
zostaly uznane na zasadach okres$lonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art. 12a
ustawy Prawo budowlane);

b) nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemig choroby COVID-
19 w okolicznos$ciach wskazanych ponizej:

1)

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o wplywie okolicznos$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze
wystapié. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktédre mogg dotyczy¢ w szczegdlnoSci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub os6b $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogltyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia;

b)  decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.);
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d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e)  innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w lit a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcéw majgcych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzanag
z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych Wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych wplyw okolicznoSci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4) Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w pkt
11i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

5) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze okolicznoS$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w pkt 1, moga wptyna¢ lub wpltywaja na nalezyte wykonanie Umowy, moze w
uzgodnieniu z wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

c) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartoSci

pierwotnej umowy.

6) jezeli umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznos$ci, strona umowy, w stanowisku, o ktorym mowa
w pkt 4, przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej
wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

7) w przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia
powierzona do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiane 13gczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy
zmienionej zgodnie z pkt 5.

8) Postanowienia umowy okreslone w pkt 7 stosuje sie do umowy z dalszymi Podwykonawcami.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej
strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§17

ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa i prawna za wszelkie szkody powstate
z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie wykonywanych
robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstate w wyniku niewykonywania badZz nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajacych
z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikow
i 0s6b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace Pracownikéw 1 o0s6b trzecich, wynikajace bezposrednio z wykonywanych robdt,
spowodowane z winy Wykonawcy.
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4,

§18
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6Zn. zm.) przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci polegajgce na pracach ........cccooveveeccniciinen e

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
ktére wykonuja czynnoSci o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnoSci wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie o ktéorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnoscis
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawece sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania os$wiadczenn i dokumentéw w =zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

Nieprzediozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktéorych mowa w ust. 2 w wyznaczonym
odpowiednio w terminie okreslonym niniejszg umowg lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodow
w celu potwierdzenia speienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

5

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.

Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisbw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Wykonawca zobowiazuje sie, Zze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw
o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, Ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i umiejetno$ci w zakresie wykonywanych czynnoSci.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze Pracownicy $wiadczacy czynnos$ci wskazane w SIWZ beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej
i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa3 stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamOwien publicznych nie stanowig inaczej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm. ).

Wszelkie spory moggce wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy
sad dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig niniejszej umowy jest:

Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa;

STWiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

SIWZ wraz z zatacznikami;

Wzér karty gwarancyjnej stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy;

N o wN e

Wykaz podwykonawcéw stanowiacy zatgcznik nr 2 do umowy
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