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GMINA ZIĘBICE  
ul. Przemysłowa 10  
57-220 Ziębice  
REGON: 890718478  
NIP: 887-16-35-214  
 
Dane postępowania:  
Znak sprawy: ZP.271.1.5.2022  
ID postępowania: f6360a22-47a5-4008-8a8d-e85cd1ce7e08 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone  
w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Tryb zamówienia: tryb przetarg nieograniczony na podstawie: art. 132 ustawy Pzp.  
Nazwa nadana zamówieniu: „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W ZIĘBICACH”. 

 
Ziębice, dnia 6 maja 2022 roku  

 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Część I Odpowiedź na wnioski złożone w terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2  ustawy Pzp. 

 
Zamawiający, Gmina Ziębice działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 3 oraz 135 ust. 6 ustawy Pzp., 

udostępnia treść zapytania wraz z odpowiedzią na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.  
 
Pytanie  nr 1. 
Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  polegające  na  zainstalowaniu klimatyzacji   
w  pomieszczeniu  0.52  Serwerownia  w  zamian  za  zaprojektowany  „montaż  szafy teleinformatycznej   
w  wykonaniu  pyłoszczelnym  z  izolacją  termiczną  i  zintegrowanym klimatyzatorem”. Zaprojektowane 
rozwiązanie jest droższe i ogranicza ilość rozwiązań i dostawców spełniających ten wymóg dokumentacji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie  polegające  na  zainstalowaniu klimatyzacji   
w  pomieszczeniu  0.52  Serwerownia  w  zamian  za  zaprojektowany  „montaż  szafy teleinformatycznej   
w  wykonaniu  pyłoszczelnym  z  izolacją  termiczną  i  zintegrowanym klimatyzatorem”, jako rozwiązanie 
równoważne. 
 
Pytanie  nr 2. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na montażu instalacji gaszenia gazem 
w pomieszczeniu 0.52 Serwerownia w zamian za zaprojektowany „montaż szafy teleinformatycznej wyposażonej 
w zintegrowany system wykrywania pożaru oraz gaszenia gazem”. Zaprojektowane rozwiązanie jest droższe  
i ogranicza ilość rozwiązań i dostawców spełniających ten wymóg dokumentacji. Dodatkowo pomieszczenie 
serwerowni jest już objęte Systemem Sygnalizacji Pożaru.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy 
d.s. zabezpieczeń p.poż. 
 
Pytanie nr 3. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza montaż szafy teleinformatycznej bez systemu „dostępu  
do szafy przy użyciu karty magnetycznej”. Pomieszczenie serwerowni jest już objęte systemem  Kontroli  dostępu  
i  dostęp  do  niego  jest  możliwy  przy  użyciu  karty  magnetycznej. Zaprojektowane rozwiązanie podnosi 
wartość Inwestycji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie. 
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Pytanie nr  4. 
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia aktywne do instalacji LAN nie wchodzą w zakres przetargu. Brak tych 
urządzeń na schemacie szafy GPD i w opisie technicznym.  
 
Odpowiedź: 
Urządzenia aktywne wchodzą w zakres postępowania przetargowego. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
 
Pytanie nr 5. 
W  związku  z  rozbieżnością  w  dokumentacji, prosimy  o  potwierdzenie,  ze  szafa  GPD ma być wyposażona  
w zintegrowany zasilacz UPS o mocy 5 kVA i czasie podtrzymania 30 minut.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że szafa RACK ma być wyposażona w UPS o mocy 5kVA i czas podtrzymania 30 minut. 
Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 6. 
Prosimy o uzupełnienie schematu szafy GPD o UPS ze wskazaniem miejsca jego montażu.  
 
Odpowiedź: 
UPS należy zamontować w GPD zgodnie z rys. En/6 - schemat systemu LAN. Należy wykonać zgodnie  
z projektem. 
 
Pytanie nr 7. 
Czy centrala telefoniczna wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak to prosimy o przesłanie parametrów technicznych 
centrali niezbędnych do wyceny.  
 
Odpowiedź: 
Centrala telefoniczna wchodzi w zakres postępowania. Należy zamontować centralę telefoniczną, w obudowie 
RACK, min. 10 linii zew i 60 linii wew. 
 
Pytanie nr 8.  
Prosimy o uzupełnienie schematu szafy GPD o brakujące patch panele 19”, ponieważ jest ich za mało w stosunku 
do zaprojektowanych przewodów FTP kat. 7, jakie mają być rozszyte na tych panelach.  
 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć 14 patchpaneli 48 port. 
 
Pytanie nr 9. 
Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana na potrzeby GPD szafa RACK 42U, pomieści wszystkie wymagane 
projektem urządzenia i wyposażenie.  
 
Odpowiedź:  
Zaprojektowana szafa RACK pomieści wszystkie wymagane urządzenia. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
 
Pytanie nr 10. 
Prosimy  o  potwierdzenie,  że zamawiający  wymaga  zastosowania Systemu  Gaszenia  Gazem   
w pomieszczeniach:  0.49  POM.TECH.ELEKTR.1  i  0.50  POM.TECH.ELEKTR.2.  Zaprojektowane rozwiązanie 
podnosi wartość Inwestycji. Dodatkowo pomieszczenie te są już objęte Systemem Sygnalizacji Pożaru.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że pomieszczenia 0.49 i 0.50 należy objąć systemem gaszenia gazem. Należy wykonać 
zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 11. 
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia aktywne do instalacji CCTV nie wchodzą w zakres przetargu. Brak tych 
urządzeń na schemacie szafy RACK CCTV i w opisie technicznym. 
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Odpowiedź: 
Urządzenia aktywne do CCTV wchodzą w zakres przetargu. W wycenie należy uwzględnić switche PoE 48 
portowe 1U szt. 4, patchpanel 48 port szt. 4. 1U. 
 
Pytanie nr 12. 
Prosimy o informację, ile kamer zewnętrznych 16 MPx należy przyjąć do wyceny. Załączony schemat systemu 
CCTV nie określa jednoznacznie, które kamery mają mieć 16 MPx.  
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć 15 kamer o rozdzielczości 16Mpx. 
 
Pytanie nr 13. 
Projektant zaproponował czujniki prod. Siemens z serii ASA - "neuronowe”. Ogranicza on wybór do jednego 
producenta - firmy Siemens i systemu Cerberus. Prosimy o rezygnację z wymogu stosowania czujek 
neuronowych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający jako sformułowanie "neuronowe" rozumie sformułowanie "oparte na sztucznej inteligencji".  
Na rynku istnieją przynajmniej 3 podmioty oferujące SSP oparte na sztucznej inteligencji o parametrach nie 
gorszych niż zawarte w projekcie. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 14.  
Projekt instalacji SSP zawiera czujki z detektorem tlenku węgla. Czujki te musza zostać co 5 lat wymienione  
na nowe (taka jest żywotność czujnika CO) a po 5 latach centrala będzie zgłaszała permanentny błąd 
niekasowalny (uszkodzony czujnik). Ponadto stosowanie czujników z detektorem CO nie ma żadnego 
uzasadnienia technicznego czy prawnego aby wszystkie czujniki na całym obiekcie posiadały ten detektor. 
Rozwiązanie takie generuje dwukrotnie wyższe koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne (pomijając kwestię 
wymiany WSZYSTKICH czujników po 5 latach - dochodzi jeszcze kwestia odpowiedniej konserwacji i corocznego 
sprawdzenia tych czujników). Prosimy o rezygnację z wymogu stosowania czujników CO.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z konieczności stosowania detektora CO. Pozostałe parametry czujników bez zmian.  
 
Pytanie nr 15. 
Projekt przewiduje montaż ozdobnych paneli bezramkowych w technologii szkło – szkło  na dachu hali. Jest  
to drogie rozwiązanie podnoszące znacznie koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo panele 
zainstalowane na dachu nie będą widoczne z poziomu terenu i nie będą miały wpływu na wygląd budynku. 
Prosimy o możliwość zainstalowania na dachu standardowej instalacji fotowoltaicznej  o  wymaganej   
w  projekcie  mocy.  Spowoduje  to  obniżenie  kosztu  wykonania Inwestycji przy zachowaniu pełnej  
jej funkcjonalności.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany paneli fotowoltaicznych na dachu ze względu na przyjęte założenia z zakresu 
odporności ogniowej budynku. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 16. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania elewacyjnych modułów 
fotowoltaicznych na budynku w stosunku do zaprojektowanego rozwiązania. W przypadku dopuszczenia  
zmiany  technologii  prosimy  o  podanie  minimalnych  parametrów  modułów fotowoltaicznych,  które  
bezwzględnie  należy  zachować.  Zmiana  technologii  wykonania  paneli pozwoli  w  znacznym  stopniu  obniżyć  
koszt  wykonania  instalacji  przy  zachowaniu  jej funkcjonalności.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania modułów pv ze względy na przyjęte założenia  
z zakresu odporności ogniowej budynku. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 17. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania wszystkich paneli fotowoltaicznych 
na dachu hali. Zmiana miejsca montażu paneli pozwoli na zastosowanie znacznie tańszych paneli o konstrukcji 
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standardowej zamiast droższych paneli ozdobnych, co w znacznym stopniu obniżyć koszt wykonania instalacji 
przy zachowaniu jej funkcjonalności 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zamontowania wszystkich paneli pv na dachu ze względu na przyjęte obciążenia 
konstrukcyjne. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 18. 
Proszę  podać  wymiary  i  produkt  referencyjny  dla  obrzeża  betonowego  do  montażu  paneli fotowoltaicznych 
na dachu hali.  
 
Odpowiedź: 
Obrzeże betonowe należy dobrać do rozwiązania konstrukcyjnego konkretnego producenta. Zamawiający nie 
narzuca wymiarów obrzeża. 
 
Pytanie nr 19. 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o legendę opraw oświetleniowych, ponieważ brakuje jej na rzutach projektu 
oświetlenia.   
 
Odpowiedź:  
Legenda opraw znajduje się w opisie do projektu branży elektrycznej. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 20.  
Na stronie 53 opisu Projektu Wykonawczego-branża architektura opisane są kabiny WC. Według projektu mają 
być z płyty HPL gr.15 mm. Otrzymaliśmy informację od producentów kabin, że takie rozwiązanie jest 
„nietypowe”. Prosimy o możliwość zastosowania standardowej płyty grubości 12mm. W przypadku płyty  
15 mm-takie rozwiązanie będzie generować niepotrzebne koszty i problemy z gwarancją (zawiasy mogą nie 
utrzymać tak ciężkiej płyty). 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na płyty HPL grubości 12 mm. 
 
Pytanie nr 21.  
Na stronach A28 i A29 opisu Projektu Wykonawczego-branża architektura opisano wykończenie ścian tynkiem 
mineralnym na bazie wapna oraz szpachlówką organiczną. Jednocześnie w punkcie VIII Wykończenie wnętrz 
„Wyjaśnień Zamawiającego w zakresie przedmiotu Zamówienia” napisano że jako tynki wewnętrzne należy 
zastosować tynk gipsowy. Prosimy o potwierdzenie takiego rozwiązania. 
 
Odpowiedź:  
Jako tynki wewnętrzne należy zastosować tynk gipsowy. 
 
Pytanie nr 22.  
Prosimy o podanie koloru RAL farby lateksowej do wykańczania wnętrz. 
 
Odpowiedź: Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa, będzie to kolor w odcieniach 
szarości. 
 
Pytanie nr 23.  
Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie plików *dwg. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia plików dwg.. 
 
Pytanie nr 24.  
Na rysunku „A/04 Opis Warstw” w warstwach P1-posadzka na gruncie, U=0,14 W/m2K, opisana jest warstwa 
Beton-6cm. Czy w tym miejscu nie powinien być zapis jastrych cementowy-6cm? Jeśli ma być beton, proszę  
o podanie jego klasy. 
 
Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć beton klasy C30/37 
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Pytanie nr 25.  
Na rysunku „A/04 Opis Warstw” w warstwach P2-posadzka w Sali sportowej na gruncie, U=0,14W/m2K, opisana 
jest płyta podposadzkowa zbrojona-6 cm. Czy w tym miejscu nie powinien być zapis jastrych cementowy-6 cm 
zbrojony siatką? 
 
Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć beton klasy C30/37 
 
Pytanie nr 26.  
Proszę o podanie średnicy i wielkości oczka siatki zbrojeniowej powyższej pozycji. 
 
Odpowiedź:  
Należy przyjąć siatkę fi 4 o oczkach 15x15 cm. 
 
Pytanie nr 27.  
Na rysunku „A/04 Opis Warstw” w warstwach St1-strop nad parterem, opisana jest warstwa Beton-6cm. Czy  
w tym miejscu nie powinien być zapis jastrych cementowy-6 cm? Jeśli ma być beton, proszę o podanie jego klasy. 
 
Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć beton klasy C30/37 
 
 
Pytanie nr 28.  
Na rysunku „A/04 Opis Warstw” w warstwach ST1*-strop nad parterem ocieplony, opisana jest warstwa Beton-6 
cm. Czy w tym miejscu nie powinien być zapis jastrych cementowy-6 cm? Jeśli ma być beton, proszę o podanie 
jego klasy. 
 
Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć beton klasy C30/37 
 
 
Pytanie nr 29.  
Prosimy o potwierdzenie, że po stronie wykonawcy jest zapewnienie konteneru na śmieci o pojemności 1000l 
wyposażonego w uchwyty i kółka jezdne zgodnie z PW_Projekt zagospodarowania terenu str. 12 
 
Odpowiedź: Potwierdzamy. 
 
Pytanie nr 30:  
Prosimy o doprecyzowane, w jaki sposób maja zostać wykonane schody zewnętrzne, ponieważ w dokumentacji 
widnieje tylko zapis – „schody zewnętrzne wykończyć płytą granitową płomieniowana” 
 
Odpowiedź:  
Schody zewnętrzne należy wykonać na płycie grubości 10 cm z betonu C30/37, zbrojonej dołem prętami fi 10  
co 15 cm, pręty rozdzielcze z prętów fi 8 co 20 cm. Pod płytą schodów należy wykonać warstwę chudego betonu 
grubości minimum 5 cm z betonu C8/10. Otulina zbrojenia minimum 30 mm. Od strony chudego betonu i 50mm 
po obwodzie płyty. 
 
Pytanie nr 31.  
Na stronach A79 i A80 Projektu wykonawczego-architektura opisana jest profesjonalna tablica wyników, która 
dodatkowo ma mieć certyfikat FIBA. Natomiast na zdjęciu na stronie A80 powyższego opracowania 
przedstawiona jest tablica „szkolna” Proszę o informację jaką tablicę należy wycenić? 
 
Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć tablicę wyników jak w opisie str. A79 i A80, bez certyfikatu FIBA. 
 
Pytanie nr 32.  
Czy dla tablicy wyników niezbędny jest certyfikat FIBA? Posiadanie powyższego certyfikatu tylko niepotrzebnie 
podraża koszt tablicy. 
 
 



6/21 
  

Odpowiedź:  
Do wyceny należy przyjąć tablicę wyników bez certyfikatu FIBA. 
 
 
Pytanie nr 33.  
W przedmiarze robót budowlanych, w pozycji 224 siedziska składane jest ilość 552 szt. Natomiast w Projekcie 
Wykonawczym architektury są 522 sztuki siedzisk. Proszę o informację, którą ilość przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź: Należy przyjąć ilość zgodną z częścią rysunkową. 
 
Pytanie nr 34.  
W związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania przetargowego ze względu na przekroczenie budżetu 
inwestycji przez najkorzystniejszą ofertę, czy Zamawiający przewiduje optymalizację rozwiązania dla systemu 
AV (nagłośnienia), w zakresie głośników oraz wzmacniaczy jako elementów najbardziej kosztowych? Prosimy  
o dopuszczenie rozwiązania gdzie na podstawie symulacji akustycznych zostanie dobrane optymalne 
rozwiązanie głośnikowe pozwalające na uzyskanie rekomendowanych parametrów akustycznych dla tego typu 
obiektu. Rozwiązanie oparte byłoby w zakresie nagłośnienia trybun o zestawy głośnikowe zbudowane  
z wykorzystaniem przetworników niskotonowych nie mniejszych niż 8”, skuteczności nie mniejszej niż 95dB, 
mocy program nie mniejszej niż 400W oraz zakresie pracy nie gorszym niż 60Hz – 20KHz. Natomiast w zakresie 
nagłośnienia boiska oparte o zestawy głośnikowe zbudowane z wykorzystaniem przetworników niskotonowych 
nie mniejszych niż 12”, skuteczności nie mniejszej niż 98dB, mocy program nie mniejszej niż 600W oraz zakresie 
pracy nie gorszym niż 60Hz – 20KHz. Ilość oraz rozmieszczenie głośników zostanie określona przez szczegółowe 
symulacje akustyczne wykonane w programie o otwartej architekturze. Głośniki te zasilone będą wzmacniaczami 
mocy gwarantującymi moc program zestawów głośnikowych oraz technologie zasilania niskoimpedancyjną, 
wzmacniacze wyposażone w procesory DSP pozwalające na obróbkę sygnału w zakresie czasu, dynamiki oraz 
częstotliwości. Pozostałe elementy systemu takie jak mikrofony, odtwarzacze itd. pozostaną bez zmian  
w stosunku do projektu przetargowego. 
 
Odpowiedź:  
Należy wykonać zgodnie z projektem.  
 
Pytanie nr 35.  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje konieczność stosowania w rozdzielnicach elektrycznych 
wyłączników różnicowoprądowych z optycznym wskaźnikiem wskazującym przyczynę wyłączenia aparatu 
(ręczne wyłączenie/wyzwolenie). Takie zabezpieczenia są kilkakrotnie razy droższe niż standardowe 
rozwiązania i wpływają na wzrost wartości inwestycji. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający rezygnuje z wymogu stosowania optycznego wskaźnika przyczyny awarii. 
 
Pytanie nr 36.  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje konieczność stosowania w rozdzielnicach elektrycznych 
wyłączników różnicowoprądowych ze wskaźnikiem LED potwierdzającym zasilanie wyłącznika. Takie 
zabezpieczenia są kilkakrotnie razy droższe niż standardowe rozwiązania i wpływają na wzrost wartości 
inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wymogu stosowania wyłączników ze wskaźnikiem LED potwierdzającym zasilanie 
wyłącznika. 
 
Pytanie nr 37.  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje konieczność stosowania w rozdzielnicach elektrycznych 
wyłączników różnicowoprądowych typu B. Są to drogie urządzenia dedykowane między innymi  
do zabezpieczenia obwodów zasilających przekształtniki energoelektroniczne (falowniki). Tymczasem  
ze schematów rozdzielnic wynika, że umieszczone są w obwodach: rezerwowych, zasilaczy, sterowników, 
centrali gaszenia, SSWiN, gniazd elektrycznych potrzeb własnych, PEL1. Takie zabezpieczenia są kilkakrotnie 
razy droższe niż standardowe rozwiązania i wpływają na wzrost wartości inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłączników RCD o charakterystyce typu A na obwodach niewrażliwych. 



7/21 
  

 
Pytanie nr 38.  
Zgodnie z dokumentacją Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu. Styk 
kontrolny, dedykowanym przewodem, podłączyć do listwy monitorującej stan aparatów. Listwę monitorującą 
podłączyć do szafy RACK. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o typ i opis listwy monitorującej niezbędne do 
wyceny. 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć listwę monitorującą z 11 dedykowanymi wejściami, z możliwością montażu nad 
aparatem, z komunikacją TCP IP. 
 
Pytanie nr 39.  
Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych „W ramach projektu elektrycznego (oświetlenia)  
w obiekcie zastosowano oprawy ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne z podtrzymaniem 8h.” Prosimy  
o uzasadnienie konieczności zastosowanie tak długiego czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego, zamiast 
wymaganego przez normę czasu 2 godzin. Takie oprawy są droższe niż standardowe rozwiązania i wpływają na 
wzrost wartości inwestycji. 
 
Odpowiedź:  
Założony czas podtrzymania wynika z uzgodnienia z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż. i nie wpływa na cenę 
opraw. Zaprojektowane oprawy posiadają funkcję wyboru czasu podtrzymania 2/4/8h. Należy wykonać zgodnie 
z projektem. 
 
Pytanie nr 40.  
W Systemie sygnalizacji pożaru dla każdego urządzenia wymagającego komunikacji z systemem pożarowym 
zastosowano osobny moduł 4wej/4wyj. Zaproponowane rozwiązanie podnosi koszt wykonania systemu. 
Rozwiązanie to nie jest wymagane przez normę, a naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty. Prosimy  
o weryfikację rozwiązania. 
 
Odpowiedź: 
Zastosowane rozwiązanie wynika z redundancji sprzętowej w zakresie sterowania urządzeniami p.poż. i zostało 
uzgodnione z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie  nr 41.  
W Systemie sygnalizacji pożaru dla każdego urządzenia wymagającego zasilania zaprojektowano oddzielny 
zasilacz pożarowy. Rozwiązanie to wymusza zastosowanie dużej ilości drogich zasilaczy i dużej ilości drogich 
zabezpieczeń różnicowoprądowych o charakterystyce B zaprojektowanych w rozdzielnicach oraz wymusza 
zastosowanie dodatkowych pól w rozdzielnicach. Zaproponowane rozwiązanie podnosi koszt wykonania 
systemu. Rozwiązanie to nie jest wymagane przez normę, a naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty. 
Prosimy o weryfikację rozwiązania. 
 
Odpowiedź: 
Zastosowane rozwiązanie wynika z redundancji sprzętowej w zakresie zasilania urządzeń p.poż. i zostało 
uzgodnione z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 42.  
Zasilacze pożarowe według projektu mają zasilać pojedyncze urządzenia a zostały zaprojektowane jako zasilacz 
24V/8A. Prosimy o wyjaśnienie potrzeby zastosowania tak dużego zasilacz. Zaproponowane rozwiązanie 
podnosi koszt wykonania systemu. Prosimy o weryfikację rozwiązania. 
 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się stosowanie zasilaczy 2A i 4A o ile spełniony jest warunek obciążalności zasilacza przez urządzenie 
zasilone na poziomie 70% jego prądu znamionowego. 
 
Pytanie nr 43.  
Prosimy o informację, czy dopuszczalne jest zastosowanie czujników natężenia oświetlenia oraz ruchu jako 
czujniki zewnętrzne, a nie jak to jest w projekcie, wbudowane w oprawę. 
Odpowiedź: 
Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czujników do sterowania oprawami oświetlenia podstawowego. 
Należy wykonać zgodnie z projektem. 
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Pytanie nr 44.  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza montaż opraw bez czujników natężenia światła  
w pomieszczeniach bez okien. Przyjęte w projekcie rozwiązanie podwyższa wartość inwestycji a nie przynosi 
żadnych korzyści. 
 
Odpowiedź: 
Nie dopuszcza się rezygnacji z czujek natężenia oświetlenia. Wymóg podyktowany jest koniecznością osiągnięcia 
współczynnika EP charakterystyki energetycznej budynku. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 45.  
W „Wyjaśnieniach zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia” na stronie 4 i 5, opisana jest 
wykładzina dywanowa. W specyfikacji tej wykładziny są między innymi następujące opisy: 

 ciężar całkowity 1350gr/m2-parametr wskazuje na wykładzinę w rulonie 
 podłoże: tekstylne-actionbac-parametr wskazuje na wykładzinę w rulonie 
 reakcja na ogień EN 13501-1 Cf1-s1-parametr wskazuje na wykładzinę w rulonie 
 szerokość: 400cm-parametr wskazuje na wykładzinę w rulonie 
 produkt w płytce 50x50cm na podłożu tekstylnym -parametr wskazuje na wykładzinę w płytkach. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy należy wycenić wykładzinę w płytkach, czy w rulonie? 
 
Odpowiedź: 
Należy wycenić wykładzinę w rulonie. 
 
Pytanie nr 46.    
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisów SWZ, rozdz. XXIV p. 5, poprzez zmianę wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% ceny ofertowej brutto. 
Wprowadzenie proponowanej zmiany umożliwi nam oraz innym oferentom udział w niniejszym postępowaniu, 
za Zamawiającemu uzyskanie bardziej konkurencyjnych ofert.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia warunku w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 47.  
Oprawy oświetleniowe – prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania opraw oświetleniowych zgodnie  
z opisem technicznym wyposażonych w czujnik obecności osób, czujnik zdalnego pomiaru luksów, czujnik 
autokalibracji, powyższe rozwiązania wskazują jednego Producenta i znacząco wpływają na koszt inwestycji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność stosowania opraw oświetleniowych o parametrach 
technicznych nie gorszych niż parametry techniczne przedstawione w dokumentacji projektowej. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza, że na rynku istnieją przynajmniej 3 podmioty oferujące oprawy oświetlenia 
podstawowego o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane. Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 48.  
Prosimy o informację, czy dla głównego punktu dystrybucyjnego (GPD) – szafa  RACK 42U, zgodnie z opisem 
zawartym w projekcie, należy zastosować szafy RACK pyłoszczelne z izolacją termiczną, wyposażone w 
zintegrowany klimatyzator rzędowy chłodzony powietrzem, wyposażony w zintegrowany UPS, ponadto czy 
szafy RACK mają być wyposażone w zintegrowane zarządzalne monitorowane listwy PDU, zintegrowane 
zabezpieczenie termiczne i zwarciowe, zintegrowany system wykrywania pożaru i gaszenia gazem, oraz czy 
dostęp do szafy ma się odbywać przy użyciu karty magnetycznej, rozwiązania te znacząco wpływają na koszt 
inwestycji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dot. Szaf RACK ze względów na warunku pożarowe. Należy 
wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 49.  
Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć centralę telefoniczną? 
 
Odpowiedź:  
Tak. Należy zamontować centralę telefoniczną, w obudowie RACK, min. 10 linii zew i 60 linii wew. 
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Pytanie nr 50.  
Instalacja fotowoltaiczna – prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania paneli bezramkowych szkło-
szkło z i zastosowanie systemu samoodśnieżania dla części instalacji zabudowanej na dachu. Rozwiązania te 
ograniczają rynek do jednego Producenta i znacząco wpływają na koszt inwestycji. 
 
Odpowiedź:  
Zastosowany system samoodśnieżania wynika z przyjętych obciążeń konstrukcyjnych dachu. Należy wykonać 
zgodnie z projektem. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że na rynku istnieją przynajmniej 3 podmioty 
oferujące moduły PV z systemem samoodśnieżania o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane. 
 
Pytanie nr 51.   
Rozdzielnice elektryczne – prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania, zgodnie z opisem technicznym  
i wyjaśnieniami Zamawiającego, systemu monitorowania aparatów elektrycznych, oraz paneli operatorskich  
w rozdzielnicach. W przypadku konieczności zastosowania tych rozwiązań, prosimy o przesłanie schematów  
i widoków rozdzielnic uwzględniających przywołane rozwiązania. 
 
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z konieczności stosowania systemu monitorowania aparatów. 
 
Pytanie nr 52.  
Rozdzielnice elektryczne – zgodnie ze schematami rozdzielnic elektrycznych, należy zastosować wyłączniki 
różnicowo-prądowe o charakterystyce typu B. Rozwiązanie to znacząco podwyższa koszt realizacji, jednocześnie 
nie ma uzasadnienia technicznego, prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania ww. wyłączników. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłączników RCD o charakterystyce typu A na obwodach niewrażliwych. 
 
Pytanie nr 53.  
Instalacje teletechniczne - prosimy o przesłanie listy kluczowych parametrów urządzeń dla systemów CCTV, KD, 
SSWiN, SSP, którymi Zamawiający będzie kierował się w trakcie zatwierdzania kart materiałowych. Spełnienie 
wszystkich wymagań przywołanych w projekcie ogranicza liczbę Producentów, nie ma wpływu na końcową 
funkcjonalność dla obiektu będącego przedmiotem zamówienia, jednocześnie znacząco podraża koszt Inwestycji. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający przy ocenie materiału będzie brał pod uwagę wszystkie parametry zawarte w dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie nr 54.  
Prosimy o wskazanie umiejscowienia panelu ściennego w siłowni. W opisie mamy informację, że panel znajduje 
się w osi M, która nie została wydana na rzutach.  
 
Odpowiedź: Panel ścienny w siłowni umiejscowiony jest na ścianie w osi I. 
 
Pytanie nr 55.   
Prosimy o potwierdzenie niejasnego opisu typu sufitu podwieszanego w siłowni tj. że jest to sufit z płyt 
akustycznych z wełny szklanej gr. 40 mm z widoczną konstrukcją nośną. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza należy wykonać sufit z płyt akustycznych z wełny szklanej gr. 40 mm z widoczną 
konstrukcją nośną, zgodnie z projektem.  
-------- 
Pytanie nr 56.  
W związku z brakiem odpowiedzi Zamawiającego na pytania w kwestiach niezbędnych do właściwego 
przygotowania wycen, jak również przypadającą na okres przygotowania oferty przerwą świąteczną i majową, 
wnosimy o wydłużenie okresu na przygotowanie ofert o 14 dni roboczych. W obecnym okresie, w związku  
z dynamiczną sytuacją na rynku spowodowaną zmianami cen mamy ogromny problem z pozyskaniem ofert  
na podstawowe materiały, co dodatkowo wydłuża okres na przygotowanie oferty. Ponadto, dostawcy 
sygnalizują, że wraz z końcem kwietnia będzie miała miejsce korekta cenników, co determinuje fakt, że nie chcą 
przygotowywać wycen, które staną się nieaktualne w momencie rozstrzygnięcia przetargu. Wydłużenie terminu 
pozwoli to wykonawcom na dokładną analizę dokumentacji, a przez to złożenie konkurencyjnej oferty. 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert w związku ze zimną treści SWZ. 
 
Pytanie nr 57.  
Prosimy o informację, przedmiar uwzględnia posadowienie budynku zgodnie z aktualnym stanem PZT z projektu 
budowlanego zamiennego. 
 
Odpowiedź:  
Należy wykonać posadowienie budynku zgodnie z aktualnym stanem PZT z projektu budowlanego zamiennego. 
Załączony przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy.  
 
Pytanie nr 58.  
Projekt geotechniczny w punkcie II.9 podaje – „Na obszarze projektowanego budynku należy wymienić warstwy 
nienośne: nasypy niekontrolowane na piasek średni zagęszczony warstwowo do Is=0,98”. Proszę o informację, 
czy rumosz należy wymienić na pełną głębokość warstwy jego występowania? 
 
Odpowiedź: Tak, należy wymienić na pełną głębokość występowania. 
 
Pytanie nr 59.  
Na rysunku „OPIS WARSTW-A/04”, w opisie warstwy St1-strop nad parterem opisane są płyty styropianowe 
akustyczne gr. 4 cm. W przedmiarze budowlanym w pozycji nr 200 opisana jest warstwa płyt XPS gr. 4cm. 
Prosimy o jednoznaczne określenie jaki materiał należy wycenić. 
 
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 60.  
Na rysunku „OPIS WARSTW-A/04”, w opisie warstwy St1-strop nad parterem opisane są płyty styropianowe 
akustyczne gr. 4 cm. W przedmiarze budowlanym w pozycji nr 200 opisana jest warstwa płyt XPS gr. 4cm. 
Prosimy o jednoznaczne określenie jaki materiał należy wycenić. 
 
Odpowiedź:  
Należy wykonać zgodnie z projektem. 
-------- 

 
Część II Odpowiedź na wnioski złożone na podstawie art.  135 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
 

Zamawiający, działając na podstawie  art. 135 ust. 5 oraz 135 ust. 6 ustawy Pzp., udostępnia treść 
zapytania wraz z odpowiedzią na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania złożone  
po terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. .  
 
Pytanie nr 61.  
Instalacja Monitoringu. Proszę o wskazanie dwóch producentów i modeli kamer, które spełniają wymaganie 
zapisane w punkcie „3.8 Kamera zewnętrzna”. Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie 
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że na rynku istnieje co najmniej dwóch producentów kamer, spełniających 
w/w wymagania. Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności 
materiałów.  
 
Pytanie nr 62.  
Instalacja Monitoringu. Prosimy o usunięcie zapisu „Nie dopuszcza się zmiany typu i rozdzielczości”, ponieważ 
Oferent ma prawo złożyć ofertę zgodną z SIWZ równoważną nie gorszą. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie  wyraża zgody na rezygnację z zapisu. Równoważność oceniana będzie na podstawie 
przedstawionych w dokumentacji projektowej parametrów. Zmiana typu kamery np. z kamery 360 stopni na 
kamerę kopułkową 90 stopni wiązałaby się z koniecznością przeprojektowania całego systemu CCTV co nie 
wpisuje się w zakres równoważności produktu. 
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Pytanie nr 63.  
Zgodnie z definicją masowej imprezy sportowej należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu 
współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na: stadionie lub w innym 
obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie 
mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy 
masowej - nie mniej niż 300. Zgodnie z dokumentacją techniczną na poziomie parteru zaprojektowano widownie 
mobilne (łącznie 135 miejsc) oraz na I piętrze trybuny stałe dla 522 widzów. „Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy 
masowej” reguluje wymagania dotyczące parametrów urządzeń rejestrujących obraz i są one dla niektórych 
obszarów znacznie wyższe, niż zaprojektowane (punkt „3.14 Nasycenie pixeli” - Nasycenie pixelami w systemie 
CCTV nie może być mniejsze niż zaprojektowane 150px/m). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, 
czy na obiekcie będą odbywały się masowe imprezy sportowe i jeśli tak, o przedstawienie projektu 
wykonawczego zgodnego z rozporządzeniem w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej. 
 
Odpowiedź:  
Projekt nie zakłada imprez masowych na obiekcie. Każdorazowa organizacja imprezy masowej wymagać będzie 
odstępstwa od warunków technicznych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy 
wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 64.  
W specyfikacji serwera do monitoringu wizyjnego zawarto zewnętrzną kartę graficzną na 4 monitory, zgodnie  
z projektem na serwerze nie będą wyświetlane obrazy na żywo czy z archiwum (służy do tego 4-monitorowa 
stacja kliencka), w związku z czym wnosimy o usunięcie tego punktu z opisu serwera (podnosi to znacząco koszt 
bez uzasadnienia w funkcjonalności). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dwóch kart graficznych zamiast czterech. 
 
Pytanie nr 65.  
Czy Zamawiający dopuszcza okablowanie strukturalne Kat.6a dla systemu monitoringu? Kat.7 jest znacząco 
droższa i nie ma uzasadnienia w systemie, w którym wszystkie kamery posiadają interfejs sieciowy 100 Mbps  
a maksymalna przepustowość sieci strukturalnej kat.6a zapewnia prawidłowe działanie monitoringu. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 66.  
W projekcie nie uwzględniono zasilaczy UPS dla serwera, stacji klienckiej oraz przełączników PoE zasilających 
kamery, co, w przypadku chwilowej utraty zasilania, spowoduje całkowite wyłączenie systemu CCTV  
i konieczność przerwania imprezy masowej z powodu braku jej rejestracji. Prosimy o uzupełnienie projektu 
wykonawczego o zasilacze UPS dla systemu monitoringu. 
 
Odpowiedź: 
W ofercie należy uwzględnić 10 UPS o mocy 2000VA do podtrzymania newralgicznych systemów 
bezpieczeństwa. 
 
Pytanie nr 67.  
Odnośnie § 38 ust. 3 Umowy, będącej załącznikiem nr 10 do SWZ Wykonawca stoi na stanowisku, że zapis ten 
narusza normę wyrażoną w art. 436 pkt 3 w zw. z art. 16 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej 
„Pzp”), art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 483 § 1 w zw. z art. 484 § 2 i art. 3531 
Kodeksu cywilnego (dalej „Kc”) w zw. z art. 8 ust. 1 P.z.p. przez zastrzeżenie w projektowanych postanowieniach 
umownych maksymalnej wysokości kar umownych możliwych do nałożenia na wykonawcę przez 
Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia wykonawcy netto, co jest wartością rażąco wygórowaną, 
prowadzącą do ograniczenia kręgu wykonawców mogących się ubiegać o zamówienie, co w efekcie może 
świadczyć o nadużyciu przez Zamawiającego dominującej pozycji organizatora przetargu przez narzucenie 
wykonawcom skrajnie niekorzystnych warunków umowy. 
 
Chociaż projektowane postanowienie umowne wypełnia literalnie treść art. 436 Pzp to jednakże zupełnie pomija 
cel tego przepisu i w istocie Zamawiający mógłby ustalić ten limit na poziomie 100%, gdyż nałożenie na 



12/21 
  

Wykonawcę kar w łącznej wysokości 25% wartości wynagrodzenia skutkuje utratą przez Wykonawcę nie tylko 
zysku z całego zamówienia, ale także znacznej części kosztów poniesionych przez niego kosztów z tytułu jego 
realizacji, co ostatecznie prowadzi może prowadzić do sytuacji, że to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za 
wykonanie zamówienia. Stoi to w jawnej sprzeczności z art. 3531 Kc w związku z art. 8 Pzp. 
 
Należy także wskazać, że limit naliczenia kar umownych w wysokości 25% wynagrodzenia netto jest rażąco 
wygórowany. Miarkując karę umowną bierze się pod uwagę różne kryteria, a w szczególności wartość kary 
umownej do wartości świadczenia spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem (por. Wyrok SA w Warszawie  
z 15.05.2015 r., VI ACa 1937/13, LEX nr 1766078). Umowa o zamówienie publiczne jest umową odpłatną, jej 
zapisy nie mogą prowadzić do sytuacji, kiedy kara umowna zamiast być substytutem odszkodowania jest 
sposobem na obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Tak skrajnie niekorzystny zapis umowy może stanowić nadużycie Przez Zamawiającego pozycji Gospodarza 
postępowania co jest niezgodne z dobrymi obyczajami obrotu gospodarczego, o czym stanowi art. 3 ust. 1 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. 
zm.). Prowadzi to do ograniczenia kręgu Wykonawców, którzy mogą wziąć udział w postępowaniu, bowiem 
jedynie duża firma budowlana o odpowiednim zapleczu finansowym będzie mogła pozwolić sobie na 
wkalkulowanie aż tak dużego ryzyka w cenę oferty. Wykonawca przypomina, że istotnymi celami dyrektywy 
2014/24/EU jest promocja małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych. W związku  
z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę § 38 ust. 3 Umowy, będącej załącznikiem nr 10 do SWZ w następujący 
sposób: „3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie może Wykonawca zapłacić Zamawiającemu nie 
może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1.” 
 
Odpowiedź: 
Postanowienia umowne wymieniają szereg okoliczności stanowiących podstawę do zapłaty kar umownych przez 
Wykonawcę w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z umowy. Tym samym wyłącznie od Wykonawcy zależy czy okoliczności stanowiące podstawę do 
naliczenia kar wystąpią w trakcie realizacji umowy. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postanowienia umowne muszą regulować 
łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Biorąc pod uwagę powyższy 
przepis, a także zakres zastrzeżonych w umowie kar umownych oraz zakres przedmiotu umowy, łączną 
wysokość kar umownych określonych w umowie należy uznać za adekwatną i zgodną z prawem. Zamawiający 
nie zmienia postanowień umownych w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 68.  
W Opisie branża architektura na str.A86 opisana jest Maszyna na plecy-prostowniki grzbietu, brak tej maszyny  
w przedmiarze budowlanym. Czy należy ją wycenić i w jakiej ilości? 
 
Odpowiedź:  
Należy wykonać i wycenić zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 69.  
W pozycji 304 przedmiaru budowlanego widnieje pozycja Pokój medyczny-60 kpl. Czego dotyczy ta pozycja? 
Proszę o informację, czy należy ją wycenić? 
 
Odpowiedź: 
Pozycji przedmiaru 304 nie należy wyceniać, pozycja została wpisana omyłkowo.  
 
Pytanie nr 70.  
Na str. A68 Projektu Wykonawczego-architektura, odnośnie sprzętu na siłownię widnieje zapis ”(…) Gwarancja 
na urządzenia-24 mies. licząc od daty odbioru urządzeń (…)” Proszę o potwierdzenie, że wymagacie Państwo 24 
miesięcznej gwarancji. 
 
Odpowiedź:  
Zapis ten został wprowadzony omyłkowo. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej jest mowa o 
gwarancji należy przez to rozumieć gwarancję jaką Wykonawca udziela na cały zakres zadania, zgodnie z 
zapisami SWZ, umową oraz ofertą, min. 48-m - max. 84 miesięcy. 
 
-------- 
Pytanie nr 73. Par 14.6.2 Umowy           
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Wnosimy o zmianę na rozliczenia miesięczne, zgodnie z procentowym zaawansowaniem prac.                                                                                                                         
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ: 
 
 Było Jest 
§14 ust. 6 
pkt 2 
 

2) szacowanie przerobu i płatności (netto) 
w układzie kwartalnym, rozłożone zgodnie z 
planowanymi limitami rocznymi określonymi w 
§ 28 umowy ust. 2 na cały czas trwania Umowy. 

2) szacowanie przerobu i płatności (netto) 
w układzie miesięcznym, rozłożone zgodnie z 
planowanymi limitami rocznymi określonymi w 
§ 28 umowy ust. 2 na cały czas trwania Umowy. 

§28 ust. 2 
pkt 1 

1) Płatności mogą być realizowane 
kwartalnie z zastrzeżeniem pkt 2; 

1) Płatności mogą być realizowane 
miesięcznie z zastrzeżeniem pkt 2; 

§28 ust. 3 3. Rozliczenie kwartalne. 
1) W celu dokonania rozliczenia 
kwartalnego Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 15 
dnia miesiąca następującego po upływie 
kwartału którego dotyczy płatność szczegółowe 
kwartalne rozliczenie wynagrodzenia, w 
którym będą wyszczególnione wydzielone 
elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
lub do którego będą załączone protokoły 
odbioru części robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 
2) Szczegółowe kwartalne rozliczenie 
wynagrodzenia stanowi sumę odebranych 
robót potwierdzonych protokołami odbiorów 
częściowych oraz odpowiadających im cen 
ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu, 
o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.  
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego 
sprawdza szczegółowe kwartalne rozliczenie 
wynagrodzenia z wykonanych robót i dokonuje 
ewentualnych korekt w ciągu 5 dni roboczych 
od dnia jego otrzymania.  
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu 
Wykonawcy potwierdzenia szczegółowego 
kwartalnego rozliczenia wynagrodzenia 
przekazuje Zamawiającemu informację na 
temat zaakceptowanego rozliczenia 
kwartalnego potwierdzającą należną 
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 
5) Zamawiający potwierdza wykonanie 
robót, podpisując protokół odbioru 
częściowego, który stanowi podstawę do 
wystawienia faktury za zrealizowaną część 
zadania, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1. 
6) Odbiory i rozliczenia częściowe co 
kwartał mogą ulec modyfikacji w zależności od 
potrzeb Zamawiającego w całości lub w części, 
w razie konieczności dokonania przez 
Zamawiającego rozliczeń w zakresie 
dotyczącym rozliczenia przez Zamawiającego 
finansowania zewnętrznego i w tym zakresie 
Zamawiający będzie informował Wykonawcę o 
możliwości lub konieczności rozliczenia za inny 
okres a Wykonawca jest zobowiązany to 

3. Rozliczenie częściowe. 
1) W celu dokonania rozliczenia 
częściowego Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 15 
dnia miesiąca następującego po upływie okresu 
którego dotyczy płatność szczegółowe 
częściowe rozliczenie wynagrodzenia, w 
którym będą wyszczególnione wydzielone 
elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
lub do którego będą załączone protokoły 
odbioru części robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 
2) Szczegółowe częściowe rozliczenie 
wynagrodzenia stanowi sumę odebranych 
robót potwierdzonych protokołami odbiorów 
częściowych oraz odpowiadających im cen 
ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu, 
o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.  
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego 
sprawdza szczegółowe częściowe rozliczenie 
wynagrodzenia z wykonanych robót i dokonuje 
ewentualnych korekt w ciągu 5 dni roboczych 
od dnia jego otrzymania.  
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu 
Wykonawcy potwierdzenia szczegółowego 
częściowego rozliczenia wynagrodzenia 
przekazuje Zamawiającemu informację na 
temat zaakceptowanego rozliczenia 
częściowego potwierdzającą należną 
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 
5) Zamawiający potwierdza wykonanie 
robót, podpisując protokół odbioru 
częściowego, który stanowi podstawę do 
wystawienia faktury za zrealizowaną część 
zadania, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1. 
6) Odbiory i rozliczenia częściowe co 
miesiąc mogą ulec modyfikacji w zależności od 
potrzeb Zamawiającego w całości lub w części, 
w razie konieczności dokonania przez 
Zamawiającego rozliczeń w zakresie 
dotyczącym rozliczenia przez Zamawiającego 
finansowania zewnętrznego i w tym zakresie 
Zamawiający będzie informował Wykonawcę o 
możliwości lub konieczności rozliczenia za inny 
okres a Wykonawca jest zobowiązany to 
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wykonać. wykonać. 
§33 ust. 4 
pkt 1 lit. c 

c) zmiany zasad dofinansowania 
inwestycji ze źródła zewnętrznego, stosowanie 
do tych zmian; 

c) zmiany zasad dofinansowania inwestycji ze 

źródła zewnętrznego, stosownie do tych zmian; 

§33 ust. 5 
pkt 1 lit. d 

d) zmiany zasad dofinansowania 
inwestycji ze źródła zewnętrznego, stosowanie 
do tych zmian; 

d) zmiany zasad dofinansowania 
inwestycji ze źródła zewnętrznego, stosownie 
do tych zmian; 

§33 ust. 11 11. Zmiany umowy w oparciu o klauzule 
waloryzacyjne wynagrodzenia dotyczące 
zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zwaloryzowane (zmniejszone lub 
zwiększone) w wysokości wynikającej z 
kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-
montażowej, publikowanych przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako 
Prezes GUS) za poprzedni kwartał, przy czym: 
1) Podstawą waloryzacji będzie 
Komunikat Prezesa GUS w sprawie zmian cen 
produkcji budowlano-montażowej w kolejnych 
kwartałach. 
2) Minimalny poziom zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej, w wyniku 
którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
zwaloryzowane wynosi 1%, w stosunku do 
poprzedniego kwartału. 
3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia 
będzie możliwa po upływie pierwszego pełnego 
kwartału (§1 ust. 1 pkt 1)  obowiązywania 
Umowy. 
4) W kolejnych kwartałach wynagrodzenie 
będzie podlegało waloryzacji  
(zwiększeniu bądź zmniejszeniu) w wysokości 
wynikającej ze zmian cen produkcji budowlano-
montażowej publikowanych w komunikatach 
Prezesa GUS za poprzedni kwartał, z 
zastrzeżeniem pkt 2 i 5. 
5) Waloryzacja dotyczy tylko części 
zamówienia, która nie została wykonana do 
dnia waloryzacji wynagrodzenia. 
6) Maksymalna wartość waloryzacji 
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 
wynosi łącznie 20% wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, określonego w § 28 ust. 1 
pkt 1 umowy. 
7) W celu zawarcia aneksu do Umowy, 
każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony  
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z 
uzasadnieniem zawierającym w szczególności: 
a) określenie Zmiany, na którą Strona się 
powołuje (komunikat Prezesa GUS), 
b) szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, 
od której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

11. Zmiany umowy w oparciu o klauzule 
waloryzacyjne wynagrodzenia dotyczące 
zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zwaloryzowane (zmniejszone lub 
zwiększone) w wysokości wynikającej z 
wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej w dziale budowa budynków (dalej 
jako wskaźnik cen), publikowanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej 
jako Prezes GUS), przy czym: 
1) Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej w dziale 
budowa budynków, publikowany przez Prezesa 
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod 
adresem:  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Rap
orty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx 
Ceny producentów - Ceny w budownictwie - 
Wskaźniki cen produkcji budowlano-
montażowej – miesięcznie -Budowa budynków, 
okres poprzedni = 100. 
2) Minimalny poziom wskaźnika cen, w 
wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie zwaloryzowane wynosi 101, w 
stosunku do poprzedniego miesiąca. 
3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia 
będzie możliwa po upływie pierwszego pełnego 
miesiąca obowiązywania Umowy. 
4) W kolejnych miesiącach wynagrodzenie 
będzie podlegało waloryzacji  
(zwiększeniu bądź zmniejszeniu) w wysokości 
wynikającej z wskaźnika cen, z zastrzeżeniem 
pkt 2 i 5. 
5) Waloryzacja dotyczy tylko części 
zamówienia, która nie została wykonana do 
dnia waloryzacji wynagrodzenia. 
6) Z powodu braku aktualnego wskaźnika 
cen (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 
odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z 
bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 
wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźnik cen 
dla danego miesiąca objętego Protokołem 
częściowego odbioru robót.  
7) W sytuacji gdy Protokół częściowego 
odbioru robót będzie dotyczył okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą 
wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy 
przyjmować wskaźnik cen dla miesiąca 
będącego ostatnim w danym okresie 
rozliczeniowym.  
8) Maksymalna wartość waloryzacji 



15/21 
  

- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy należy 
wystąpić w terminie do 30 dni od dnia, w 
którym wystąpiła podstawa do zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
8) W przypadku jeżeli z wnioskiem 
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w tym 
kosztorysu o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
zwaloryzowanego o zmianę cen produkcji 
budowlano-montażowej opublikowanej przez 
Prezesa GUS, ze wskazaniem części 
zamówienia, która nie została wykonana do 
dnia waloryzacji wynagrodzenia. 
9) W przypadku jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, do wniosku o którym 
mowa w pkt 6 dołącza dokumenty, z których 
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma 
wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 
kosztorys o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
zwaloryzowany o zmianę cen produkcji 
budowlano-montażowej opublikowaną przez 
Prezesa GUS, ze wskazaniem części 
zamówienia, która nie została wykonana do 
dnia waloryzacji wynagrodzenia. 
10) W terminie 15 dni roboczych od dnia 
przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 6, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże 
drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 
ulec zmianie albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. Termin, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym będzie liczony od dnia 
złożenia kompletnego wniosku. 
11) W przypadku otrzymania przez Stronę 
informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta 
może ponownie wystąpić z wnioskiem,  
o którym mowa w pkt 6. W takim przypadku 
przepisy pkt 7-9 oraz 11 stosuje się 
odpowiednio. 
12) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż 
w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
13) Wykonawca, którego wynagrodzenie 
zostało zmienione zgodnie z ust. 11, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 
wynosi łącznie 20% wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, określonego w § 28 ust. 1 
pkt 1 umowy. 
9) W celu zawarcia aneksu do Umowy, 
każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony  
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z 
uzasadnieniem zawierającym w szczególności: 
a) określenie Zmiany, na którą Strona się 
powołuje (wskaźnik cen), 
b) szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, 
od której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
- z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy należy 
wystąpić w terminie do 30 dni od dnia, w 
którym wystąpiła podstawa do zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
10) W przypadku jeżeli z wnioskiem 
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w tym 
kosztorysu o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
zwaloryzowanego o wskaźnik cen, ze 
wskazaniem części zamówienia, która nie 
została wykonana do dnia waloryzacji 
wynagrodzenia. 
11) W przypadku jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, do wniosku o którym 
mowa w pkt 6 dołącza dokumenty, z których 
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma 
wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 
kosztorys o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
zwaloryzowany o wskaźnik cen, ze wskazaniem 
części zamówienia, która nie została wykonana 
do dnia waloryzacji wynagrodzenia. 
12) W terminie 15 dni roboczych od dnia 
przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 6, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże 
drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 
ulec zmianie albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. Termin, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym będzie liczony od dnia 
złożenia kompletnego wniosku. 
13) W przypadku otrzymania przez Stronę 
informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta 
może ponownie wystąpić z wnioskiem,  
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jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty 
budowlane lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy 
przekracza 12 miesięcy. 

o którym mowa w pkt 6. W takim przypadku 
przepisy pkt 7-9 oraz 11 stosuje się 
odpowiednio. 
14) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż 
w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
15) Wykonawca, którego wynagrodzenie 
zostało zmienione zgodnie z ust. 11, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty 
budowlane lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy 
przekracza 12 miesięcy. 

 
Zamawiający dołącza nowe postanowienia umowne do niniejszych wyjaśnień. 
 
 
Pytanie nr 74.  
Par 27.20 Umowy            
Wnosimy, aby termin na usunięcie wad i usterek był uzgadniany pomiędzy Stronami i zakładał technologiczne 
możliwości ich usunięcia w ustalonym czasie.  
 
Odpowiedź: 
Na dzień rozpoczęcia czynności odbiorowych wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy 
muszą być zakończone a obiekt musi być oddany do użytkowania. Zgodnie z zapisem w § 27 ust. 20 postanowień 
umownych „Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób  
i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 
robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.” Pod pojęciem „złożoność techniczna” należy 
rozumieć również reżimy technologiczne wykonywania robót. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
                                                                                                                  
Pytanie nr 75.  
Par 28.3.6 Umowy           
Wnosimy aby zarówno odbiory jak i rozliczenia odbywały się w cyklach miesięcznych zgodnie z procentowym 
zawansowaniem prac. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił postanowienia umowne w tym zakresie i dołącza nowe postanowienia umowne  
do niniejszych wyjaśnień 
                                                                                                                            
Pytanie nr 76.  
Par 38.3 Umowy               
Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do wysokości max 10% wynagrodzenia GW.                                                        
 
Odpowiedź: 
Postanowienia umowne wymieniają szereg okoliczności stanowiących podstawę do zapłaty kar umownych przez 
Wykonawcę w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z umowy. Tym samym wyłącznie od Wykonawcy zależy czy okoliczności stanowiące podstawę do 
naliczenia kar wystąpią w trakcie realizacji umowy. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postanowienia umowne muszą regulować 
łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Biorąc pod uwagę powyższy 
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przepis, a także zakres zastrzeżonych w umowie kar umownych oraz zakres przedmiotu umowy, łączną 
wysokość kar umownych określonych w umowie należy uznać za adekwatną i zgodną z prawem. Zamawiający 
nie zmienia postanowień umownych w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 77.  
Par 38.1.3 Umowy           
Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 10% wynagrodzenia GW 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia postanowień umownych w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 78.  
Par 38.1.4, 5, 6 Umowy    
Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wysokości  maksymalnie 2.000 PLN.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia postanowień umownych w tym zakresie. 
                                                                                                                      
Pytanie nr 79.  
Par 38.1.1 Umowy           
Wnosimy o anulowanie kar za terminy pośrednie w przypadku gdy GW dotrzyma terminu końcowego realizacji 
Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia postanowień umownych w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 80. 
W związku z tym, iż Zamawiający w postępowaniu przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia jedynie  
z art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp prosimy o odpowiednie dostosowanie Załącznika nr 2 (JEDZ) tj. usunięcie 
poniższych punktów: 
 
naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska 
naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego 
naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy 
porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji 
bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie 
zamówienia bądź potwierdzenie, iż Wykonawca może skorzystać z edytowalnej wersji formularza JEDZ 
dostępnego na stronie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
Przesłanki wskazane w części III sekcja C formularza JEDZ: 

 naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska; 
 naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego; 

są przesłankami fakultatywnymi Zamawiający zatem poprawia formularz JEDZ w tym zakresie i załącza nowy 
ESPD. 
Jednocześnie przesłanki wskazane w części III sekcja C formularza JEDZ: 

 naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy; 
 porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji; 
 bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania  

o udzielenie zamówienia; 
stanowią przesłanki obligatoryjne i w tym zakresie formularz JEDZ nie ulega zmianie. Zatem Wykonawca musi 
udzielić w tym zakresie odpowiedzi. 
Jednocześnie Wykonawca może skorzystać z edytowalnej wersji formularza JEDZ. Zamawiający bada JEDZ  
w zakresie wskazanym w ogłoszeniu oraz SWZ.    
 

Część III zmiana treści SWZ. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp., informuje, iż dokonał modyfikacji treści 

SWZ w następujący sposób: 
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1. dokonuje się zmiany załącznika nr 11 do SWZ w następującym zakresie: 

1) Na stronach opisu A23- A25 opisane są parametry sufitów do pomieszczeń mokrych.  
W opisie, w podtytule jest: 
„Sufity z płyt akustycznych z wełny szklanej gr. 20 mm – w pomieszczeniach poza mokrymi.” 
a, winno być: 
Sufity z płyt akustycznych z wełny szklanej gr. 20 mm – pomieszczenia mokre. 
W tabelkach na poszczególnych rzutach występuje on jako „ sufit podwieszany do pom. mokrych” 

2) Na stronach opisu A25- A26 opisane są parametry sufitów do pomieszczeń poza mokrymi.  
W opisie, w podtytule jest: 
„Sufity z płyt akustycznych z wełny szklanej gr. 15 mm (pomieszczenia mokre)” 
a, winno być: 
Sufity z płyt akustycznych z wełny szklanej gr. 15 mm – w pomieszczeniach poza mokrymi. 
W tabelkach na poszczególnych rzutach występuje on jako „ sufit podwieszany” 

3) Informacja uzupełniająca do projektu wykonawczego - instalacja wod- kan, Na instalacji kanalizacji 
deszczowej biegnącej wewnątrz budynku należy zastosować izolację " przeciwroszeniową " z otuliny 
grubości 9 mm. 
 

2. Pkt 1 działu XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą  do dnia  22 sierpnia 2022 roku.”;  
 

3. Pkt 4 i 5 w dziale XIX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT SWZ otrzymuje 

brzmienie: 

„4. Sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie 
do dnia 25 maja 2022 roku, do godz. 10:00. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 11:00.”. 
 

4. Zmianie ulega nazwa działu X SWZ, która otrzymuje brzmienie: 
 

„X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP. ORAZ  NA 
PODSTAWIE INNYCH USTAW.” 

 
5. Po pkt 1 działu X PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP. 

ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH USTAW SWZ dodaje się pkt 2-4  w brzmieniu: 
„ 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. 

wyklucza się wykonawcę na mocy art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, 
str. 1): 
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem: 
1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  

z siedzibą w Rosji; 
2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt. 1 lub 
3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt 1 lub ppkt 2, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się  
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 
ponad 10 % wartości zamówienia. 

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego  
na podstawie ustawy Pzp. wyklucza się: 
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1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061  
i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia  
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 

4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 3, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze 

pieniężnej zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.” 

 

5. W dziale XII w pkt 1 OKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA ORAZ ŚRODKI 
NAPRAWCZE (SELF CLEANING) SWZ  po ppkt 5 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu: 
 
„6) w przypadkach o których mowa w dziale X SWZ pkt 3 wykluczenie następuje na okres trwania 
okoliczności określonych w pkt 3.” 
 

6. W dziale XIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 1 pkt 1 lit. a otrzymuje 

brzmienie: 

a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący: 

 braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust . 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego    
w okolicznościach, o których mowa w  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);       

 braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w okolicznościach, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku  
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 
1). 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi 
(Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.). 
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 
2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.). 
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7. W dziale  XIV. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW LUB 
OŚWIADCZEN JAKIE ŻĄDA ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 
1)  po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie innych ustaw  
w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.  
Do oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) w postępowaniu wykonawca: 
„1) składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach  

o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835) w JEDZ w części III sekcja D  inne 
podstawy wykluczenia które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa 
członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego. 

2) dołącza oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 
31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 
nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). według wzoru nr 14 do SWZ.”. , (z uwagi iż formularz JEDZ takiej 
przesłanki nie przewiduje).” 

2) w pkt 2 po ppkt 1 lit.d dodaje się lit. e-f w brzmieniu: 
„e)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) według wzoru nr 13 do SWZ; 

f)     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111  
z 8.4.2022, str. 1). według wzoru nr 14 do SWZ.”. 

3) w pkt 2 po ppkt 1 lit. d  zamawiający zmienia tekst wpisany kursywą, który otrzymuje brzmienie: 
 
„Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w 
art. 118 ustawy Pzp., przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 
1 lit. a, c-d dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia z postępowania.  
 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,  
dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp., potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców 
podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  
 

Zamawiający żąda oświadczeń o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. e-f od Wykonawcy że żaden z jego 

podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega w przypadku gdy 

przypada na nich  10% wartości zamówienia nie należy do żadnej z kategorii podmiotów o których 

mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 

229 z 31.7.2014, str. 1). Powyższe oświadczenie składane jest również w okresie realizacji umowy.” 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy; 
2. Załącznik nr 2 do SWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); 
3. Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie w zakresie zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby;  
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4. Załącznik nr 10 postanowienia umowne w tym: 
1) Wzór umowy;  
2) Załącznik nr 1 do umowy; 

5. Załącznik nr 13 do SWZ Oświadczenie w zakresie przepisów  sankcyjnych;  
6. Załącznik nr 14 do SWZ Oświadczenie w zakresie przepisów sankcyjnych;  
----------- 
Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ na wnioski Wykonawców stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.  
Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 
 
Zatwierdził Kierownik Zamawiającego – Burmistrz Ziębic  
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Komisja Przetargowa 
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