ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
Wzér umowy

Zawarta w dniu .......ccocevenen. 2020 roku, w Urzedzie Miejskim w Ziebicach pomiedzy Gming Ziebice, REGON
890718478, NIP 887-16-35-214 z siedzibg w: 57 - 220 Ziebice, ul. Przemystowa 10, reprezentowana

zwang dalej Zamawiajacym,
a

zwanym dalej Wykonawca,
Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 1843) w przedmiocie

,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Pomianéw Dolny”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Pomianéw Dolny”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyta staranno$cig zgodnie z SIWZ, dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami  wiedzy  technicznej, = obowigzujacymi  przepisami  techniczno-budowlanymi
i obowigzujgcymi normami oraz niniejszg umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

4. Potwierdzenie, przekazania dokumentacji projektowej jak réwniez kazdego innego dokumentu
wymienionego i niewymienionego w niniejszej umowie stanowi¢ bedzie protokét podpisany przez
przekazujacego i odbierajacego, zawierajacy date przekazania.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego realizowane beda przez pracownika
Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne;j.

6. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposéb, aby przebiegatly one sprawnie w
miare mozliwos$ci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejagcych warunkéw.

§2
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegb6towy zakres rzeczowy zadania okresla:
1) Projekt budowlany;
2) Projekt wykonawczy;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) Opis przedmiotu zamdwienia;
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,SIWZ”;
2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1) kosztorys zgodny z oferta
2) harmonogram rzeczowo - finansowy.



=

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ,,OPZ”, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia ,SIWZ”, Oferta Wykonawcy, Karta Gwarancyjng i Dokumentacjg projektowa
pierwszenstwo maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

4) Wzo6r karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);

5) Oferta Wykonawcy;

6) Pozostata dokumentacja.

§3
TERMIN REALIZAC]I
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,
2) termin wykonania przedmiotu zamdéwienia nastgpi nie pdzniej niz do dnia: 18 wrzesnia 2020
roku.
Przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie dzien podpisania przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, koncowego protokotu odbioru zadania.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§4
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiér czesciowy,

3) odbidr koficowy.

Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie czeSciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru cze$ciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokoét odbioru czesSciowego.

0dbiér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1) Odbioru konicowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajacego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2) 0Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecno$ci Wykonawcy.

3) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kompletng
dokumentacje powykonawczg a w szczeg6lnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zglosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowos$ci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdZniet w zgtoszeniu beda

obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

Na dzien zgloszenia o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje i przekaze

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym: operat kolaudacyjny,

oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu roboét, potwierdzenie wykonania robét przez Inspektora

nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty dotyczace

2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy), umozliwiajace

ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, Zamawiajagcy wymierzong karg obciazy Wykonawce. Wykonawca

upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary z Wynagrodzenia naleznego wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz

do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wady i zgtoszenia gotowosci do powtérzenia odbioru.

Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caty przedmiot

niniejszej umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeZeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, Ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonaweca nie usunagt wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie — a wady s3 istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznoS$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sgdu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

zlozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu

protokolarnego przekazania Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci: dziennika
budowy, protokotéw odbioréw roboét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowiazujacymi przepisami,

4) przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

7) zapewnienia wykonywania robét przez pracownikéw posiadajagcych wymagane kwalifikacje,

8) zapewnienia wykonywania robét za pomocg sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

9) zglaszania do protokolarnego odbioru rob6t zanikowych,

10) wykonywania robot przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkéw wymaganych
przez Prawo budowlane,

11)ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na placu budowy



12)przedstawienia zamawiajacemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz z
zgloszeniem o ktérym mowa w § 4 ust. 6.

W trakcie wykonywania robét, teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢, zgodnie z

dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz SIWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnieé

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Wykonawca przedtozy najpdézniej w dniu przekazania placu budowy optacong polise, a w przypadku jej

braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na warto$¢ nie mniejsza niz

150.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtoZzenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéw

terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest ptatna

w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za kolejng rate, a w przypadku

uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia

ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)

w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215) potwierdzajace, ze wyréb budowlany przewidziany

do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia

robé6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Zgloszenie nastgpi w formie

pisemnej, faksem lub drogg elektroniczna.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci _ zlotych brutto (stownie ztotych:

........................................................................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robot objetych dokumentacjg projektowa w zakresie robdt jak i SIWZ oraz specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru rob6t budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposéb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 nastgpi odliczenie wartoSci catego elementu od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesSci robét z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesSci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogoélne;j
wartosci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bytby zbyt
niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz
rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 90% catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1,

w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy pozostate 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez

Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.

- RN —
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest
przedstawienie dowodéw =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.

Wszystkie ptatnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowa w §4, w terminach
okreslonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

NaleZnos$ci za wykonane roboty budowlane beda wyptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawey __  ____ ____ ____ ____ ____ .

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstaltych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§7

ROZLICZENIA CZESCIOWE
Istnieje mozliwo$¢ dokonywania rozliczenn czesSciowych, na podstawie dokonywania odbioréw
cze$ciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegélowe rozliczenie czeSciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczegdéltowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia wykonanych robot stanowi sume, odebranych
robét oraz odpowiadajgcych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §2 ust. 2 pkt 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegdlowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia
wykonanych robét dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
Zestawienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
szczegblowego rozliczenia czeSciowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia czeSciowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie roboét, podpisujgc protokdt odbioru czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowana cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 9 ust.1.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczegotowe rozliczenie czeSciowe stanowi
zatacznik do Protokotu odbioru czeSciowego oraz koncowego.

§8

ROZLICZENIA KONCOWE
Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy rob6t budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczeg6towego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub uzupeien
koncowego szczegbétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupeinienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu
odbioru konicowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koficowego.

§9
WARUNKI PLATNOSCI



PlatnoSci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia o ktérym mowa

w §7 ust. 2 §8 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1,

przedstawione Zmawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakoniczonego etapu robdét wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego szczegétowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktérym beda wyszczegélnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uplywem terminu ptatnosci os$wiadczeniami Podwykonawcéow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$Swiadczeniami odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, nie

skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek, bieg terminu ptatnosSci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajgcemu w/w kompletu dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z Zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajgce

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowos$ci ich

wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos¢.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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11.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania platno$ci bezposredniej za uzasadniona.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach podanych w kosztorysie o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy
cenami okreslonymi umowg, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen okreslonych Umowa.
W  przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT korficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy:
1) Os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo;
2) Oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokoSci objetej ptatnoscig konicows;
3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
4) W przypadku braku podwykonawcéw oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow,

5) Zatwierdzony Odbiér koncowy robét budowlanych.

§10
WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.



Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzezeniem warunkéw
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez koniecznos$ci uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opéZnienia w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktére zostaty
zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru konicowego jako
zatgcznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI: oo zt w jednej z form wskazanej w treSci art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacag zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1) 70% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% naleznego =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét
i zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru gwarancyjnego.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczegolnosci:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,
3) przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
po6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoS$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. stosuje sie.
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§12

NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajacy zapewnia nadz6r inwestorski.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........cccoueivvivinicennne
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia kierownika budowy/kierownika robét oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktoére potwierdzaja
odpowiednie kwalifikacje i zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany kierownika budowy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§13
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw

(wskazaé zakres i rodzaj zamdéwienia w przypadku powierzenia czesci zamdéwienia Podwykonawcom
zgodnie ze ztoZonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)

2) Wykaz podwykonawcéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podaje nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca

zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,

ktérym w p6Zniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé

zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspotpracowac z Podwykonawcami, bedg miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej,

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraZnie wskaza¢ zakres tych robdt a
wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci jaki
wynika
Z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;



7) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedloZzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5
pkt. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, wytaczenie o ktorym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt;

12) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej

13) postanowienia ust. 5 pkt 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14) zamawiajacy odpowiada za zaptate na rzecz podwykonawcoéw do kwoty nie wyzszej niz wynikajaca
z kosztorysu o ktérym mowa w § 2 ust 2 pkt 1.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich
Podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

8. Niniejsza umowa stanowi zatacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowiazek spoczywa na

Wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uplywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji roboét;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzZszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w spos6b niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajgcego - Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoS$ciach, z zastrzezeniem ust. 5;

4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego;

5) Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zaméwienia, wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy, w szczeg6lnos$ci gdy zwtoka w wykonaniu tego obowigzku przekroczy 10 dni
roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o podstawie zatrudnienia.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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3.

4,

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-5

zastosowanie ma § 15 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartos$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa w

zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sgdu do zastepczego

wykonania zobowigzania.

§15
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opOznienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6Znienia;

3) zaopOdZnienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opédZnienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

5) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

6) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opo6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

7) za nieprzediozZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 13 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 6 ust.
1, za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany;

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokoSci
500,00 ztotych za kazdy dzien opéznienia;

11) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okres$lonymi umowa -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1;

12) zaniespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 18 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;
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13) za nieprzediozenie przez Wykonawce dowodéw o ktédrych mowa w §18 ust. 2 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzieni opdZnienia;

14) za nieprzediozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien op6Znienia;

15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie o ktérym mowaw § 2 ust. 2 pkt1, w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdzZnienia;

16) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie o
ktérym mowa w § 5 ust 4, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdZnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukoriczenia robdét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstaltych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

§16
ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze zmiany zostaly wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy

Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej

z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad?
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego a wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania
inwestycji objetej umowa;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady?, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w
dokumentacji projektowe;j,

2)  zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato sie zbedne, gdyz zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczeg6lnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, Ze zakres rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robdét z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu o
ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1Umowy.

Y Pojecie wada nalezy rozumie¢ zZe pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentow zaméwienia
(w tym w szczegolnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamowienia okaze sig, ze dokumenty te sq dotkniete
wadami skutkujgcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

2 Klauzula moze mie¢ zastosowanie do umow, w ktérych:

- projekt budowlany zostal przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajgcy zdecydowalt si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci w stosunku do jego
oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskal dokumentacje projektowq niezgodng z trescig zlecenia

przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktore nie byly ujete
w ofercie wykonawcy
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3) dopuszczalna jest zmiana technologii3 wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu

4)  dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materialéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje
opo6Znienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt
temu zapobiec*.

5)  dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,
préob lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot,

6) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z
utrudnieniami, ktére moga wptynaé na mozliwo$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

7)  dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych cze$ci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania robdt,
zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robot, zmianie zakresu robét do
wykonania w poszczeg6lnych etapach lub zmianie terminu ptatno$ci wynagrodzenia, w
przypadku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, Ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

8) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych czes$ci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych
do wykonania w danym etapie i podziale ptatnos$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robdét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podziatu ptatnosSci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym rob6t
przewidzianych w poszczego6lnych etapach robot.

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot,
w szczegdlnosci dtugotrwate opady deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub
terenowymi, a w szczegolnosci:

- niewybuchy i niewypaty;
- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ;

8 Klauzula moze mieé zastosowanie do umow, w ktorych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajqcy zdecydowal si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci w stosunku do jego
oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq

niezgodng z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian
na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktore nie byly ujete w ofercie
wykonawcy

4 Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie
wyjgtkowe sytuacje powinny pozwalaé na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materialow ze wzgledu na ich
niedostgpnos¢. Wykonawca powinien wykazac, ze zachowal nalezytq starannos¢, a pomimo tego nie ma mozliwosci nabycia
materiatow i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta starannos¢ wykonawcy powinna polegaé w szczegolnosSci na
odpowiednio wczesnym zamowieniu materiatow z uwzglednieniem sytuacji na rynku budowlanym.
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10)

11)

12)

13)

14)

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych;

c) zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego a w
szczeg6lnosci:

- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- konieczno$¢ udzielenia zaméwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemia;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-d termin

umowy moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w

sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

zmiana obowigzujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé¢ zwiekszenie kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
réwng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce;

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
kwote stanowigca réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy

zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst

w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi §wiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamdwienia i

wystapia jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do

zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji.

zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust.

1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteridw selekc;ji,

wykonawca jest obowigzany wykazac¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia,

zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okre$lone w pkt 13:

a) zmiana polegajgca na wskazaniu innych Podwykonawcéow;

b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcdw;

c) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (cze$ci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajgca na wykonaniu zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo
niewskazania w ofercie Zadnej cze$ci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;

15)zmiane os6b odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie z
warunkami zawartymi w SIWZ, tj. kierownik budowy bedzie posiadal uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SIWZ, ktére
uprawniaja do pelnienia funkcji kierownika budowy, odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedioZzenia, zgodnie z umowg dokumentu
potwierdzajgcego kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na liste wtasciwe;j
Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i
zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art. 12a
ustawy Prawo budowlane);

b) nadzo6r inwestorski ze strony Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego).
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PowyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej
strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§17

ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa i prawng za wszelkie szkody powstate
z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie wykonywanych
robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstate w wyniku niewykonywania badZ nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajacych
z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikéw
i 0s6b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace Pracownikéw i os6b trzecich, wynikajace bezposrednio z wykonywanych robdt,
spowodowane z winy Wykonawcy.

§18
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 z p6Zn. zm.) przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci polegajace na pracach .......c.cccoveeieevininiiiininse e

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
ktére wykonuja czynnos$ci o ktéorych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynnos$ci wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktérych
dotyczy os$wiadczenie o ktéorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnoscis
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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10.

z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o Kktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym
odpowiednio w terminie okreslonym niniejszg umowg lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodow
w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepisow
o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynno$ci.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SIWZ beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej
i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm. ).

Wszelkie spory moggce wynikna¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy
sad dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig niniejszej umowy jest:

Oferta Wykonawcy;
Dokumentacja projektowa;
STWIiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

B W N
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5.

SIWZ wraz z zatacznikami;
Wzér karty gwarancyjnej stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcéw stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy
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