Umowanr .....cccceeeueeeene

Zawarta w dniu ___ roku, w Urzedzie Miejskim w Ziebicach pomiedzy Gming Ziebice, REGON 890718478,
NIP 887-16-35-214 =z siedzibg w: 57 - 220 Ziebice, ul. Przemystowa 10, reprezentowang przez
przy kontrasygnacie ..........ccccceveerieeenens

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

Zwazywszy, Ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn.zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.
w przedmiocie:

~Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziebicach” - Etap I
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspétdziatac¢
przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanej dalej "Umowa", w celu nalezytej
realizacji zamowienia w szczeg6lnosci strony zobowiazuja sie do wzajemnego informowania sie o przebiegu
umowy, zglaszaniu watpliwosci i probleméw, a takze szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji,
niezbednych dla prawidtowej realizacji zobowigzania.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: ,Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziebicach” - Etap I

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezytg staranno$cia zgodnie z SWZ, dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami ~ wiedzy  technicznej, obowiazujacymi przepisami  techniczno-budowlanymi
i obowigzujacymi normami oraz niniejszag Umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz STWiORB wraz z przekazaniem
terenu budowy.

4. Postanowienia ust. 3 w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego realizowane beda przez pracownika
Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne;j.

5.  Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposdb, aby przebiegaty one sprawnie

w miare mozliwosci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkdow.

§3.
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegbélowy zakres rzeczowy zadania okresla:
1)  Dokumentacja projektowa;
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3)  Opis przedmiotu zamowienia;
4)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia ,SWZ”;
2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1)  kosztorys zgodny z oferta;
2)  harmonogram rzeczowo - finansowy.



W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ,,0PZ”, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia ,SWZ”, Oferta Wykonawcy, Kartg Gwarancyjna i Dokumentacja projektowa
pierwszenstwo maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:
1)  Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy;
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;
4)  Wzér karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakos$ci);
5)  Oferta Wykonawcy;
6)  Pozostata dokumentacja.
§4.
TERMIN REALIZAC]I
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1)  termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,
2)  termin wykonania przedmiotu zamoéwienia - 5 miesiecy liczac od dnia przekazania terenu
budowy
Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie dzien, zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru konncowego robét, zgodnie z § 5 ust. 6.

§5.
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)  odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2)  odbior czesciowy,

3)  odbior konicowy.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory cze$ciowe dokonywane bedg na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie czeSciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru cze$ciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokét odbioru czesciowego.

0dbioér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1)  Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
skladajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2)  0Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnos$ci Wykonawcy.

3)  Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacje powykonawczga a w szczegblnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda

obciaza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie

protokdt zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Na dzien zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje

i przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym: operat

kolaudacyjny, o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot, potwierdzenie wykonania robét przez

Inspektora nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty

dotyczace materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy),

umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, wynikajacych z nieprawidtowej realizacji niniejszej umowy przez

Wykonawce Zamawiajacy wymierzong karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia

2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacego do  potracenia tej kary z  Wpynagrodzenia naleznego  wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wady i zgloszenia gotowosci do powtdrzenia odbioru.

Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostal wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia

bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej

lub wady bed3 na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1)  zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznos$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady s3a nieistotne;

3)  odstapi¢ od umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznos$ci wynika, iz nie zdota ich usunaé w tym terminie, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sgdu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

ztozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu

protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu inwentaryzacji powykonawcze;j.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, protokotéw odbioréw robét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowiazujacymi przepisami,

4)  przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usuwania
i skladowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6)  zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t oraz dbania o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

7)  zapewnienia wykonywania robét przez pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje,

8) zapewnienia wykonywania rob6t za pomocg sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych,

9)  zglaszania do protokolarnego odbioru robét zanikowych,

10) wykonywania rob6t przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkéw
wymaganych przez Prawo budowlane,

11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na terenu budowy

12) przedstawienia zamawiajacemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz
z zgtoszeniem o ktérym mowa w § 5 ust. 6.



W trakcie wykonywania robo6t, teren budowy nalezy oznakowal i zabezpieczyé, zgodnie
z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢
w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca przedtozy najp6Zniej w dniu przekazania terenu budowy optacong polise, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na wartos¢ nie
mniejsza niz: 300.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéw
terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest
ptatna w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za Kkolejng rate,
a w przypadku uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde Zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215 z péZn. zm.) potwierdzajace, Ze wyrdb budowlany
przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgloszenie nastapi w formie
pisemnej, faksem lub droga elektroniczna.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$Slonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wWySOKOSCI ...ccccoveriiiciininiinieienne, ztotych brutto (stownie ztotych:

............. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robot objetych dokumentacjg projektowa w zakresie robét jak i SWZ oraz specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robdét budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposéb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1)  w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 nastapi odliczenie wartos$ci catego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy;

2)  w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesSci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét do
wartos$ci catego elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét
i odliczona od ogdlnej wartosci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposoéb
wyliczenia bylby zbyt niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego
przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 90% catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1,

w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy pozostate 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez

Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.



10.

11.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.

Wszystkie platnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowa w §5, w terminach
okreslonych umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci wykonanych
robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.

NaleZno$ci za wykonane roboty budowlane beda wyptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy .

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§8.

ROZLICZENIA CZESCIOWE
Istnieje mozliwo$¢ dokonywania rozliczen cze$ciowych, na podstawie dokonywania odbioréw
cze$ciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesiacu, ktérego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegélowe rozliczenie czeSciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczegbélowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia wykonanych robdt stanowi sume, odebranych
robot oraz odpowiadajacych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §3 ust. 2 pkt 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegélowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia
z wykonanych rob6t i dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego
otrzymania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciaggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia szczeg6towego rozliczenia cze$ciowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na
temat zaakceptowanego rozliczenia czeSciowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie robdt, podpisujac protokét odbioru czeSciowego, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowana cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 9 ust.1.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie czeSciowe stanowi
zatacznik do Protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego.

§9.

ROZLICZENIA KONCOWE
Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy robét budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezna do
zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub uzupenien
koncowego szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu
odbioru konncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeS$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koficowego.

§10.
WARUNKI PLATNOSCI
Platnosci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
5



z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia, o ktérym mowa

w §8 ust. 2 §9 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust.

1, przedstawione Zmawiajagcemu wraz:

1)  z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu rob6t wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego szczegdétowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktérym beda wyszczegblnione wydzielone elementy rob6t budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru cze$ci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

3)  z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnoSciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub wustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz
z o$wiadczeniami odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 2 pkt 1 -4, a w przypadku, faktury VAT koncowej dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 1-

5 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno$ci uptyw terminu ptatnosci nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnoSci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania

odsetek, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajgcemu kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce

do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos$é.

W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

zloZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego

z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci

kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic

w cenach podanych w kosztorysie o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy

cenami okreSlonymi umowg, Zamawiajagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote

nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W  przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota

wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy:

1)  OSwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo;

2)  Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowsg;

3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) W przypadku braku podwykonawcéw o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow,

5)  Zatwierdzony Odbior koncowy rob6t budowlanych.

§11.
WARUNKI GWARANC]I I REKOJMI



Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela .... miesiecznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu karte gwarancji jako$ci, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji Przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzeZeniem warunkéw
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskania zgody sagdu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy). NiezaleZznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opéZnienia w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygas$niecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego jako
zatgcznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI: oo zt w jednej z form wskazanej w tresci art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponosza solidarna odpowiedzialnos$¢
za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1)  70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2)  30% naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako =zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot
i zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru).
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczegdlnosci:
1)  w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2)  braku odbioru koncowego robét z powodu wad,
3)  przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.



b W

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktoérej mowa w ust. 7, nastepuje nie podZniej nizZ w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy
Pzp.
§13.
NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajacy zapewnia nadz6r inwestorski.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........cccoccviiinieiinnceeninnnne.
Kierownikiem robét elektrycznych ze strony Wykonawcy bedzie: .........coceevevviiivnnen.
Kierownikiem robét sanitarnych ze strony wykonawcy bedzie: ........cccovvevevininiiininn,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia kierownika budowy/kierownika robét oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja
odpowiednie kwalifikacje i zostaty uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika robot ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

§14.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw

(wskazaé zakres i rodzaj zaméwienia w przypadku powierzenia
czesci zamdéwienia Podwykonawcom zgodnie ze ztoZonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)

3)  Wykaz podwykonawcéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile s3 juz znani podwykonawcy,

podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji , o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,

a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o0 udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamo6wienia bedzie wspo6tpracowac¢ z Podwykonawcami, bedg miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej;

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robdt,
zawiera¢ warunki odbioru robdt oraz postanowienia dotyczace stwierdzenia w trakcie odbioru
wad lub usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone co najmniej na takim
poziomie jakosci jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

4)  projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposé6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawcg;
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5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce;

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

7)  Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane
w przypadku gdy projekt umowy:

a)  nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6;
) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 4;

8) niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktéorym mowa
w ust. 5 pkt. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

9)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia,

10) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7,

11) niezgloszenie sprzeciwu o ktérym mowa w ust. 5 pkt 10 do przedtoZzonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5
pkt 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
wytaczenie o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 z;

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 5 pkt 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej,

15) postanowienia ust. 5 pkt 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowacé

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg winna zawiera¢ postanowienia

dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks
pracy (Dz.U.z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.),

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez zachowania postanowient wynikajacych z niniejszej umowy, za$ skutki z tego

wynikajace, bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szk6d wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zatacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa

na Wykonawcy.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
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1)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od uptywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2)  Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajacego - Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach z zastrzezeniem pkt 5;

4)  Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamowienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, w szczegdlnosci gdy zwloka w wykonaniu tego obowigzku
przekroczy 10 dni roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o podstawie zatrudnienia.

6)  Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego. -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznos$ciach.

7)  Zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp.,

c¢)  Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
Ze zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6

zastosowanie ma § 16 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji rob6t w  toku wraz
z zestawieniem wartoSci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez
Wykonawce,

4)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa
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w zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sadu
do zastepczego wykonania zobowigzania.

§16.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

2)  za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot;

3)  zazwtloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

4)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéow;

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej
zZmiany;

7)  za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8)  za nieprzedltozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 14 ust. 5 pkt 12 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
5000,00 ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

11) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy oséb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w § 19 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w §19 ust. 2 w wysokoSci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

13) za nieprzedtozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie
o ktéorym mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 2,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktéorym mowa w § 6 ust 4, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyc¢ -

20 % warto$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia, chyba

ze z odrebnych przepiséw wynika, ze takiego potracenia dokona¢ nie mozna.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia
Wykonawcy z ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

§17.
ZMIANY UMOWY

[stotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia. Istotno$¢ zmiany nalezy rozpatrywac na podstawie art. 454 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej

z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)  koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad!
dokumentacji projektowej;

b)  konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, Kktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego a wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne dla
zrealizowania inwestycji objetej umowa;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady?, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej;

e)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

2)  zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robdt okazato sie zbedne, gdyz zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegélnych robd6t nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robo6t z uwzglednieniem cen
wynikajacych z kosztorysu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1Umowy.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii3 wykonania robét lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a)  podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,

b)  zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

Pojecie wada nalezy rozumie¢ ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentéw
zamoéwienia (w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zaméwienia okaze sie,
ze dokumenty te sq dotkniete wadami skutkujgcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.
Klauzula moze mie¢ zastosowanie do uméw, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqgcego,

- zamawiajqcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktdre nie byly ujete
w ofercie wykonawcy

Klauzula moze miec zastosowanie do uméw, w ktorych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqcego,

- zamawiajqgcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwarn co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowg
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznosé¢é wykonania robot zamiennych, ktdre nie byty ujete
w ofercie wykonawcy
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

c) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robo6t po ich zakonczeniu;

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw

lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

tj. w szczegolno$ci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania

naleZytej starannosci, nie mégt temu zapobiec*.

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru

koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej

oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczego6lnych robét,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdéd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy

Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze

sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez

Wykonawce.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegblnych czeSci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot,

zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robét, zmianie zakresu robét
do wykonania w poszczegélnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia,

w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystapienia innej przyczyny powodujgcej, Ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b)  innejzmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegbélnych czeSci wynagrodzenia) polegajagca na ograniczeniu zakresu robot

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap,
jezeli zakres wykonanych w ramach etapu rob6t moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu

na mniejsze etapy i dokonanie podzialu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robot,

w szczegdlnosci dtugotrwate opady deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

b)  zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub

terenowymi, a w szczegolnosci:

- niewybuchy i niewypaty;

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéow
infrastrukturalnych;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego
a w szczego6lnosci:

- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;
- konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym
jedynie wyjgtkowe sytuacje powinny pozwala¢ na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow
ze wzgledu na ich niedostepnosé. Wykonawca powinien wykazad, ze zachowat nalezytq starannosé, a pomimo tego
nie ma mozliwosci nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta starannos$¢ wykonawcy
powinna polega¢ w szczegdlnosci na odpowiednio wczesnym zamdéwieniu materiatéw z uwzglednieniem sytuacji
na rynku budowlanym.
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- konieczno$¢ udzielenia zamdéwienn o ktédrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Pzp;
d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemia;

e)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-e termin

umowy moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

10) zmiana obowigzujacej stawki VAT:

a)  jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote réwna roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce;

b)  jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigca réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;

11) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponioést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

12) jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamowienia
i wystapia jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

13) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaweca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, art. 122
ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

14) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:

a)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;

) zmiana polegajaca na wskazaniu innego zakresu (cze$ci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajaca na wykonaniu zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcow pomimo
niewskazania w ofercie Zadnej czeSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;

15) zmiane oséb odpowiedzialnych za:

a)  kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robét (jesli zostali
okresleni) bedzie posiadal uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SWZ, ktére uprawniajg do pehienia funkcji
kierownika budowy/robét, odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtozenia, zgodnie z umowa dokumentu potwierdzajacego
kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na liste wtasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego lub dokumenty, ktore potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i zostaty
uznane na zasadach okres$lonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art. 12a
ustawy Prawo budowlane);

b)  nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowienl zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemig choroby COVID-19
w okoliczno$ciach wskazanych ponize;j:
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iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczego6lnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub oséb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

b)  decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

) polecen lub decyzji wydanych przez wojewod6éw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e)  innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZ w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktéorych mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcéw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang

z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw,

o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie

instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych Wykonawcow.

Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$§wiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt

11 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1, na nalezyte

jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze okolicznos$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w pkt 1, wptywaja na nalezyte wykonanie Umowy, moze

w uzgodnieniu z wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartoSci

pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, Ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa w pkt 1, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt. 1,

zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt. 5.

jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczgce kar

umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, w stanowisku, o ktérym mowa

w pkt 4, przedstawia wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej

wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢

ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

w przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia

powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajg

odpowiednig zmiane 13aczacej ich umowy, w sposdéb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy

zmienionej zgodnie z pkt 5.

Postanowienia umowy okreslone w pkt 7 stosuje sie do umowy z dalszymi Podwykonawcami.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

16



Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej
strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18.

ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg i prawna za wszelkie szkody powstate
zZ Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie
wykonywanych robét.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstate w wyniku niewykonywania badZ nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajacych
z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikéw
i 0s6b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace Pracownikéw i o0séb trzecich, wynikajace bezposrednio z wykonywanych robdt,
spowodowane z winy Wykonawcy.

§19.
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdZn. zm.) przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynno$ci polegajgace na: .........ccovererieiinin e e e e

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

1)  OSwiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace
i wymiaru etatu, date zawarcia umowy oraz podpis pracownika;

2)  Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b ktore wykonujg czynnos$ci o ktédrych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci,
ktérych dotyczy o$wiadczenie o ktéorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegdlnoscis bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4)  Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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3.

10.

zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
Ww. wymogow,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym

odpowiednio w terminie okreSlonym niniejsza umowa lub wskazanym przez Zamawiajacego,

dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetienie przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie Kkontroli przez Panstwowag

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy

zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw

o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia

i umiejetno$ci w zakresie wykonywanych czynno$ci.

Wykonawca zobowiazuje sie, Zze Pracownicy $wiadczacy czynno$ci wskazane w SWZ beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej

i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich

bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.), oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z pdZn. zm.) o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowia inaczej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z p6zZn. zm. ).

Wszelkie spory moggce wynikngé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
wilasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig niniejszej umowy jest:

Ntk wh e

Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa;

STWIiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

SWZ wraz z zatgcznikami;

Wzér karty gwarancyjnej stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcédw stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy.
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