Umowanr .....cccceeeueeeene

Zawarta w dniu ___ roku, w Urzedzie Miejskim w Ziebicach pomiedzy Gming Ziebice, REGON 890718478,
NIP 887-16-35-214 =z siedzibg w: 57 - 220 Ziebice, ul. Przemystowa 10, reprezentowang przez
przy kontrasygnacie ..........ccccceveerieeenens

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

Zwazywszy, Ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn.zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

w przedmiocie:

Przebudowa drég gminnych w ramach zadan budzetowych pn. ,Przebudowa nawierzchni jezdni i
chodnikéw przy ul. Mickiewicza w Ziebicach” oraz ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Watlowa w
Ziebicach”
dokonatl wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspétdziatac
przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanej dalej "Umowa", w celu nalezytej
realizacji zaméwienia w szczeg6lnos$ci strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o przebiegu
umowy, zglaszaniu watpliwosci i probleméw, a takze szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji,
niezbednych dla prawidtowej realizacji zobowigzania.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: Przebudowa drég gminnych w ramach zadan budzetowych pn. ,,Przebudowa nawierzchni jezdni
i chodnikéw przy ul. Mickiewicza w Ziebicach” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Walowa w
Zigbicach”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezytg staranno$cia zgodnie z SWZ, dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy  technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
i obowigzujacymi normami oraz niniejszg Umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz STWiORB wraz z przekazaniem
terenu budowy.

4. Postanowienia ust. 3 w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego realizowane beda przez pracownika
Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne;j.

5.  Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposdb, aby przebiegaty one sprawnie
w miare mozliwosci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkdow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
publicznego, poszczeg6lne roboty budowlane zostang zrealizowane przez Wykonawce wskazanego w
oS$wiadczeniu ztozonym przez Wykonawce na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZp.

7. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca na wiasny koszt przygotuje projekt organizacji
ruchu tymczasowego, ktéry zwierat bedzie zakaz poruszania sie droga dla pojazdéw powyzej 3,5 T
RMC droga gminng - ul. Plac WolnoSci w Ziebicach. W zakresie wykonawcy bedzie rowniez uzyskanie
zatwierdzenia projektu w Gminie Ziebice.

§3.
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegbélowy zakres rzeczowy zadania okre$la:
1)  Dokumentacja projektowa;
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych;



3)  Opis przedmiotu zamoéwienia;
4)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia ,SWZ”;
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1)  kosztorys zgodny z oferta;
2)  harmonogram rzeczowo - finansowy.
Prace nalezy zaplanowaé w pierwszej kolejno$ci od ul. Mickiewicza ze wzgledu na planowang
inwestycje przebudowy Przedszkola na Orlej Polanie przy ul. Mickiewicza 18 w Ziebicach w celu
zapewnienia komunikacji.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ,,0PZ”, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia ,SWZ”, Oferta Wykonawcy, Kartg Gwarancyjna i Dokumentacja projektowa
pierwszenstwo maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:
1)  Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy;
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;
4)  Wzér karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);
5)  Oferta Wykonawcy;
6)  Pozostata dokumentacja.
§4.
TERMIN REALIZAC]I
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1)  termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,
2)  termin wykonania przedmiotu zamoéwienia — 20 tygodni liczac od dnia przekazania terenu
budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie dzien, zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru konncowego robét, zgodnie z § 5 ust. 6.

§5.
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)  odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2)  odbior czesciowy,

3)  odbior konicowy.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory cze$ciowe dokonywane bedg na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie czeSciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru cze$ciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokoét odbioru czesciowego.

0dbiér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1)  Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$Swiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2)  0Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnos$ci Wykonawcy.

3)  Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacje powykonawcza a w szczegélnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na piSmie Zamawiajagcemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda

obciaza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie

protokot zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Na dzien zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje

i przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym: operat
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kolaudacyjny, oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét, potwierdzenie wykonania rob6t przez

Inspektora nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty

dotyczace materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy),

umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, wynikajgcych z nieprawidlowej realizacji niniejszej umowy przez

Wykonawce Zamawiajacy wymierzong Kkarg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia

Zamawiajacego do  potracenia tej kary z  Wpynagrodzenia naleznego  wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wady i zgloszenia gotowosci do powtdrzenia odbioru.

Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostal wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia

bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej

lub wady bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1)  zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungc¢ sie nie dadzg lub z okolicznos$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sa nieistotne;

3)  odstapi¢ od umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznos$ci wynika, iz nie zdota ich usunaé¢ w tym terminie, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sgdu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez Wykonawce os$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

ztozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu

protokolarnego przekazania Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczegdlnoSci:
dziennika budowy, protokotéw odbioréw robét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania Zamawiajacemu szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowigzujgcymi przepisami,

4)  przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t oraz dbania o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

7)  zapewnienia wykonywania robét przez pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje,

8) =zapewnienia wykonywania rob6t za pomocg sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych,
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9)  zgtaszania do protokolarnego odbioru robé6t zanikowych,

10) wykonywania robdt przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane,

11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na terenu budowy

12) przedstawienia zamawiajacemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz
z zgtoszeniem o ktérym mowa w § 5 ust. 6.

W trakcie wykonywania robot, teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢, zgodnie

z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére moga zaistniecd

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilne;.

Wykonawca przedtozy najp6Zniej w dniu przekazania terenu budowy optacong polise, a w przypadku

jej braku inny dokument potwierdzajacy, Zze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na wartos¢ nie

mniejsza niz: 1.000.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtoZzenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéow

terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest

platna w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za kolejng rate,

a w przypadku uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonaweca jest zobowigzany do przedtuzenia

ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)

w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.) potwierdzajace, ze wyréb budowlany

przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu

przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia

robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgloszenie nastgpi w formie

pisemnej, faksem lub droga elektroniczna.

Wykonawca zobowiagzany jest do organizacji robét w sposob zapewniajacy dojazd do terenu dziatki nr

515 Ziebice, obreb zachdd, przez co najmniej 4 dni robocze w kazdym tygodniu realizacji niniejszej

umowy.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSCi ....cccoocoriiiiiiininienene ztotych brutto (stownie ztotych:

............. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robét objetych dokumentacjg projektowa w zakresie robét jak i SWZ oraz specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposoéb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1)  w przypadku odstgpienia od catego elementu robo6t okre$lonego w kosztorysie, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 nastgpi odliczenie wartos$ci catego elementu od ogdlnej wartos$ci przedmiotu
umowy;

2)  w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét do
wartosci calego elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét
i odliczona od ogdlnej wartosci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob
wyliczenia byltby zbyt niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
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o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunkow lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT konicowe;.
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 90% catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1,
w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.
Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostate 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.
Wszystkie platnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robdét o ktéorych mowa w §5, w terminach
okreslonych umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci wykonanych
robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane bedg wyptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy .
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§8.

ROZLICZENIA CZESCIOWE
Istnieje mozliwo$¢ dokonywania rozliczen cze$ciowych, na podstawie dokonywania odbioréw
czesciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegétowe rozliczenie czeSciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczegbélowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia wykonanych robdt stanowi sume, odebranych
robét oraz odpowiadajacych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §3 ust. 2 pkt 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczeg6towe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia
z wykonanych robét i dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego
otrzymania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia szczeg6towego rozliczenia cze$ciowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na
temat zaakceptowanego rozliczenia cze$ciowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie robdt, podpisujac protokét odbioru czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowang cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 9 ust.1.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczeg6towe rozliczenie cze$ciowe stanowi
zatgcznik do Protokotu odbioru cze$ciowego oraz konicowego.

§9.

ROZLICZENIA KONCOWE
Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy rob6t budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegb6towego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
koncowego szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupeinienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie konncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu
odbioru konnicowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeS$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego.

§10.
WARUNKI PLATNOSCI

PlatnoSci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia, o ktérym mowa

w §8 ust. 2 §9 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust.

1, przedstawione Zmawiajagcemu wraz:

1)  z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robét wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego szczegdétowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktoérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci robdét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

3)  z kopiami przelew6é6w bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz
z o$wiadczeniami odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 2 pkt 1 -4, a w przypadku, faktury VAT koncowej dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 1-

5 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci uptyw terminu ptatnosci nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnoSci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania

odsetek, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajgcemu kompletu dokumentéw o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce

do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajace

szczegOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich

wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosc¢.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii

umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego

z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci

kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic

w cenach podanych w kosztorysie o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy

cenami okreSlonymi umowg, Zamawiajagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote

nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W  przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od Zamawiajgcego ptatno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota

wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy:

1)  Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo;

2)  Oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa;

3) Dowody potwierdzajace zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
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wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) W przypadku braku podwykonawcéw oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw,

5)  Zatwierdzony Odbior konicowy rob6t budowlanych.

§11.

WARUNKI GWARANC]I I REKOJMI
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela .... miesiecznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu karte gwarancji jakoSci, wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru konicowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji Przedmiotu
umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzeZeniem warunkow
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktéorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskania zgody sagdu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia w przystapieniu do usuwania wad.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowiagzany jest usungé wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdéw.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego jako
zatgcznik do protokotu odbioru.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI: oo zt w jednej z form wskazanej w tresci art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponosza solidarna odpowiedzialnos$¢
za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$s¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2)  30% naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady wykonanych robot
i zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru).
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.



B W

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczego6lnoSci:
1)  w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2)  braku odbioru koficowego rob6t z powodu wad,
3)  przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
poOZniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem waznoS$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoS$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktoérej mowa w ust. 7, nastepuje nie podZniej nizZ w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy
Pzp.
§13.
NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajacy zapewnia nadzo6r inwestorski.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........cccocoevvivinmrnnienin i
Kierownikiem rob6t sanitarnych ze strony wykonawcy bedzie: ..........cccoevvrnericnnn.
Wykonawca zobowiazuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia kierownika budowy/kierownika robot oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja
odpowiednie kwalifikacje i zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika robot ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§14.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw
2 ST PRSSORPR
(wskazaé zakres i rodzaj zaméwienia w przypadku powierzenia
czesci zamowienia Podwykonawcom zgodnie ze ztoZonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)

3)  Wykaz podwykonawcéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znani podwykonawcy,

podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji , o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,

a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w p6zZniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o0 udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamo6wienia bedzie wspo6tpracowac z Podwykonawcami, bedg miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej;

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robot,
zawiera¢ warunki odbioru robdt oraz postanowienia dotyczace stwierdzenia w trakcie odbioru
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wad lub usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone co najmniej na takim
poziomie jakosci jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

4)  projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawcg;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce;

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

7)  Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy projekt umowy:

a)  nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6;
c)  zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 4;

8) niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5 pkt 7 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego,

9)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia,

10) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7,

11) niezgloszenie sprzeciwu o ktérym mowa w ust. 5 pkt 10 do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5
pkt 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
wyltaczenie o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 z;

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 5 pkt 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej,

15) postanowienia ust. 5 pkt 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowacé

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg winna zawiera¢ postanowienia

dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

zamawiajgcego czynnoS$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks
pracy (Dz.U.z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.),

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez zachowania postanowien wynikajacych z niniejszej umowy, za$ skutki z tego

wynikajace, beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szk6d wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.
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10.

Niniejsza umowa stanowi zalacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa
na Wykonawcy.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od uptywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2)  Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z niniejszag umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajacego - Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach z zastrzezeniem pkt 5;

4)  Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajacego;

5)  Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynno$ci, w zakresie
realizacji zamdwienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, w szczegdlnosci gdy zwloka w wykonaniu tego obowigzku
przekroczy 10 dni roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o podstawie zatrudnienia.

6)  Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego. -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach.

7)  Zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciazg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

Odstgpienie od umowy, o ktébrym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6

zastosowanie ma § 16 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstapienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartos$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez
Wykonawce,

4)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.
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Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa
w zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sadu
do zastepczego wykonania zobowigzania.

§16.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;
za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot;
za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéow;
za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej
Zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 14 ust. 5 pkt 12 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazda nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany;
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5000,00 ztotych;
za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;
za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy osob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w § 19 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;
za nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa w §19 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;
za nieprzedtozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie
o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;
za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;
za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktérym mowa w § 6 ust 4, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki;
za realizowanie robdt budowlanych przez jednego z cztonkéw konsorcjum, ktéry nie zostat
wskazany w o$wiadczeniu sktadanym w postepowaniu na podstawie art. 117 ust . 4 ustawy Pzp.
do realizowania tych robét budowlanych w wysokosci: 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.
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U1

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ -
20 % wartoSci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia, chyba
ze z odrebnych przepis6w wynika, ze takiego potracenia dokona¢ nie mozna.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia
Wykonawcy z ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

§17.
ZMIANY UMOWY

[stotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia. Istotno$¢ zmiany nalezy rozpatrywac na podstawie art. 454 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej

z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1)  zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)  konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad!
dokumentacji projektowej;

b)  konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego a wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne dla
zrealizowania inwestycji objetej umowsa;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady?, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej;

e)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

2) zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robdt okazato sie zbedne, gdyz zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robd6t nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdét z uwzglednieniem cen
wynikajacych z kosztorysu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1Umowy.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii3 wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

Pojecie wada nalezy rozumie¢ ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentéw
zaméwienia (w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamdéwienia okaze sie,
ze dokumenty te sq dotkniete wadami skutkujgcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.
Klauzula moze mie¢ zastosowanie do uméw, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqgcego,

- zamawiajqgcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktére nie byly ujete
w ofercie wykonawcy

Klauzula moZe mie¢ zastosowanie do uméw, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqcego,
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a)  podwyzsza jako$¢ wykonanych robot,

b)  zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d)  pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu;

4)  dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robo6t lub materialtéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw
lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,
tj. w szczego6lnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec*.

5) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, préb lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej
oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w szczego6lnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegélnych robot,

6)  dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy
Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze
sie wigza¢ z utrudnieniami, ktéore moga wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez
Wykonawce.

7)  dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych czeSci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosSci wykonania robét,
zmianie terminu wykonania poszczegdélnych etapéw lub robét, zmianie zakresu robét
do wykonania w poszczegdélnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia,
w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b)  innejzmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

8) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych cze$ci wynagrodzenia) polegajagca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap,
jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego,
a pozostate niezrealizowane roboty nie sa mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu
na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym rob6t przewidzianych w poszczegélnych etapach robét.

9)  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie
robot,

w szczegdlnosci dtugotrwate opady deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

b)  zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub

terenowymi, a w szczegolnosci:
- niewybuchy i niewypaty;
- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;

- zamawiajqcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwati co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktdore nie byly ujete
w ofercie wykonawcy

Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym
jedynie wyjgtkowe sytuacje powinny pozwala¢ na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw
ze wzgledu na ich niedostepnosé. Wykonawca powinien wykazad, ze zachowat nalezytq starannosé, a pomimo tego
nie ma mozliwosci nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta starannosé¢é wykonawcy
powinna polega¢ w szczegdlnosci na odpowiednio wczesnym zamdéwieniu materiatéw z uwzglednieniem sytuacji
na rynku budowlanym.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
w szczegb6lnosci istnienie podziemnych wurzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego
a w szczegolnosci:

- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- konieczno$¢ udzielenia zamdéwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemig;

e)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-e termin

umowy moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

a)  jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote réwna roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce;

b)  jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigcg réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy

zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamdwienia

i wystapia jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone

do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji.

zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonaweca, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, art. 122

ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:

a)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcéw;

b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcéow;

) zmiana polegajgca na wskazaniu innego zakresu (cze$ci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajgca na wykonaniu zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcéow pomimo
niewskazania w ofercie zadnej czeSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach

podwykonawstwa;

zmiane 0s6b odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robét (jesli zostali
okresleni) bedzie posiadal uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SWZ, ktére uprawniajg do petienia funkcji
kierownika budowy/robét, odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtozenia, zgodnie z umowa dokumentu potwierdzajacego
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kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na liste wtasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego lub dokumenty, ktore potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art. 12a
ustawy Prawo budowlane);

b)  nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemia choroby COVID-19
w okolicznos$ciach wskazanych ponizej:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystapié. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczego6lnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

b)  decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

) polecen lub decyzji wydanych przez wojewod6éw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e)  innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badZ w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktéorych mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcéw majgcych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang

z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw,

0 ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie

instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych Wykonawcéow.

Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt

11i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w pkt 1, wptywaja na nalezyte wykonanie Umowy, moze

w uzgodnieniu z wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartoSci

pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, Ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w pkt 1, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt. 1,

zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt. 5.

jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczgce kar

umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, w stanowisku, o ktérym mowa

w pkt 4, przedstawia wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej

wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢

ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$c¢.
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8) w przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy
zmienionej zgodnie z pkt 5.

9)  Postanowienia umowy okreslone w pkt 7 stosuje sie do umowy z dalszymi Podwykonawcami.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej

strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosSci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§18.
ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa i prawng za wszelkie szkody powstate

zZ Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie

wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu

powstate w wyniku niewykonywania badZ nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajacych

z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikéw

i 0s6b trzecich, ktédrymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

dotyczace Pracownikéw i o0séb trzecich, wynikajace bezposrednio z wykonywanych robdt,

spowodowane z winy Wykonawcy.

§19.
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdZn. zm.) przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynno$ci polegajgce na: ........cccovererieienis e e e s e

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

1)  OSwiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace
i wymiaru etatu, date zawarcia umowy oraz podpis pracownika;

2)  Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b ktore wykonujg czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 1. O§wiadczenie to powinno zawierac
w szczegOlnoSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zltozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy o$wiadczenie o ktéorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegdlnoscis bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
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10.

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4)  Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania swiadczenia.
Nieprzediozenie przez Wykonawce, dokumentéow o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym
odpowiednio w terminie okreSlonym niniejszg umowa lub wskazanym przez Zamawiajgcego,
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy

zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw

o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia

i umiejetnosci w zakresie wykonywanych czynno$ci.

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze Pracownicy $wiadczacy czynno$ci wskazane w SWZ beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej

i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich

bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.), oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z pdzn. zm.) o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowia inaczej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm. ).
Wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie
wtasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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Integralna czes$cia niniejszej umowy jest:

Ntk whN e

Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa;

STWiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

SWZ wraz z zatgcznikami;

Wzér karty gwarancyjnej stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcédw stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy.
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