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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE :

ST WYMAGANIA OGÓLNE

SST1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI - CPV 45110000-1

SST 2 KONSTRUKCJE MUROWE - CPV 45262500-6

SST 3  WYKONANIE RENOWACJI  MURÓW KAMIENNYCH
I CEGLANYCH -  CPV 45323000-4

SST 4 TYNKI ZWYKŁE -  CPV 45410000-4

SST 5 TYNKI  RENOWACYJNE  WTA -  CPV 45323000-4

SST 6 RUSZTOWANIA -  CPV 45262100-2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych podczas realizacji remontu murów obronnych w 
Ziębicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych przy realizacji 
przedmiotu w punkcie 1.1

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe – budynki, wiaty itp.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury.

1.4.4. Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty np. kapliczki, krzyże, figury, posągi, 
piaskownice, huśtawki itp.

1.4.5. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także 
odbudowa , rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie , montażu , 
remoncie , rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.7.Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.8. Teren budowy – przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.



1.4.9 Dokumentacja budowy – ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i operaty 
geodezyjne

1.4.10. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez 
Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).

1.4.11. Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, 
łącznie z objaśnieniami innymi związanymi danymi.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych.
b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.13. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.

1.4.14. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.15. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.16. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.17. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu

1.4.18. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.19. Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku

1.4.20. Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.4.21. Inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru 
Robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót.
Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 
do prac przy obiektach zabytkowych ze szczególna ostrożnością i starannością.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizacje i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera opis, cześć graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym
w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz 
dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 
projektową
i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.



1.5.5. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pył  ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych. 
Mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 



oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.11. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Na tydzień przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty 
techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi,że materiały uzyskane 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
Inżynier jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów 
które są używane. Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:



a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem
za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera
o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 



do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie przedmiar robót i ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające
tym warunkom będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 
budowy w czystości.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 System Zapewnienia Jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą,że 
roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, Wszystkie koszty 
związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. opartych na zasadzie,że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż przed odbiorem danych robót związanych z ustaleniem jakości



ich wykonania. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzi ć badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:
a). certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że  zapewniono  zgodność
z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b). deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.
c). dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby,



która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach.
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony
do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

6.8.2. Księga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:



a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,
f) korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót .
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 



ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy roboty zostaną ukończone zgodnie
z Kontraktem.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) w przypadku ich pojawienia się
– zgodnie z ST i PB,
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w przypadku ich 
pojawienia się - zgodne z ST i PB,
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru tymczasowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane 
przez komisję powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne przepisy

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana
w Kosztorysie ofertowym.
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 
podana przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót 
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać 
koszty badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
- Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,
- Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej 
drogi dostawy na miejsce budowy



- Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,
- Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat.

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem.
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pó źn. Zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( z póżń. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych  (z póżn. Zm )
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej ( z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z póżn. zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  ( z póżn. zm. )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. nr 209)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych przy realizacji remontu murów 
obronnych w Ziębicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności przygotowawcze
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:

1.3.1. Prace przygotowawcze i towarzyszące:
- Oznakowanie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie taśmami ostrzegawczymi.
- Wykonanie zabezpieczeń sąsiednich murów i obiektów przyległych.
- Demontaż lub zabezpieczenie elementów technologicznych na elewacjach budynków 
przyległych.
- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej całości prowadzonych przez Wykonawcę prac.

1.3.2. Usuniecie wszelkiej roślinności porastającej mury.
W związku z występowaniem roślinności porastającej koronę muru oraz teren przylegający
do muru na odległość do 1,00m, w celu wyeliminowania wypychanie struktury muru przez 
korzenie, w pierwszej kolejności należy wykonać usuniecie z lica i przykrycia murów: krzewów, 
dziko rosnących drzew oraz humusu, wraz z całym systemem korzeniowym. Usuwanie należy 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od lokalizacji i wielkości systemu 
korzeniowego. Prace należy wykonywać w taki sposób aby nie naruszyć pozostałości 
konstrukcji, docelowo miejsca ubytków przemurować. Bezwzględnie przestrzegać warunków 
zawartych w decyzji konserwatorskiej.

1.3.3 Oczyszczenie murów
- Usunięcie z muru napisów graffiti.
- Usunięcie z muru glonów, porostów i mchów.

1.3.4. Prace rozbiórkowe
- Rozbiórki elementów uszkodzonych murów.
- Rozbiórki obiektów zbędnych.
- Rozbiórki elementów podlegających wymianie na inne.



1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek i usuwania roślinności może być użyty dowolny sprzęt nie powodujący 
zniszczenia murów.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną
i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.

Ściany i murki oporowe rozbierać ręcznie lub mechanicznie, łącznie z fundamentami.
Uzyskany materiał posortować i składować.
Wykopy zasypać gruntem rodzimym ubijanym warstwami do uzyskania zagęszczenia
do Is min = 0,96 wg próby normalnej Proctora.
Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inżyniera miejsce na odległość do 25 km.

5.3. Usuwanie roślinności

5.3.1. W odniesieniu do drzew przeznaczonych do wycięcia w sąsiedztwie murów
i wrastających w lico -  drzewa wyciąć i usunąć mechanicznie karpy.

5.3.2. Krzewy, pnącza i drobne drzewa wyrastające z korony i struktury muru - całkowite 
usunięcie wraz z głównym systemem korzeniowym, łącznie z miejscowym rozebraniem muru
i jego odtworzeniem w istniejącym kształcie.



5.3.3. Duże okazy pnączy rosnące przy murze - nie usuwać - przyciąć i zdjąć z muru na czas 
prowadzenia robót powierzając to firmie specjalistycznej, następnie poddać konserwatorskim 
zabiegom formującym.

5.3.4. Drobna roślinność porastająca lico i koronę muru – zatruć przy użyciu dolistnego środka 
biobójczego stosowanego miejscowo, a po ich obumarciu usuwać mechanicznie.
Preparat stosować ściśle wg szczegółowej instrukcji stosowania, przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

5.3.5. Likwidacja mchów i porostów - w celu dogłębnego usunięcia porostów i mchów, 
zastosować preparaty z biocydem. Zabieg niszczenia drobnoustrojów wykonać w miejscach 
wzrostu drobnoustrojów przesycając starannie warstwy powierzchniowe muru na głębokość 
około centymetra preparatem biobójczym. Przestrzegać kart technicznych i instrukcji 
stosowania.

5.4. Rozbiórki muru z przeznaczeniem do ponownego wbudowania

W miejscach pęknięć, obwałów i znacznych zniszczeń lica, rozebrać fragmenty muru wskazane 
w dokumentacji. Ze względu na wciąż postępującą destrukcję murów, należy się liczyć z 
możliwością zwiększenia zakresu zniszczeń.
Podczas rozbiórki należy odzyskać materiał kamienny oraz oryginalne cegły w dobrym stanie, 
które po oczyszczeniu zostaną użyte do ponownego wbudowania. Cegły należy odsolić. 
Przechowywać na paletach zabezpieczone przed zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wykonanych
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikacji.

7. OMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
- Karczowanie drzew – szt.
- Karczowanie dużych krzewów – szt.
- Ścinanie i karczowanie zagajników gęstych – ha
- Usuwanie mchów, grzybów, alg – [m 2]
- Rozbiórki obiektów kubaturowych / murów – [m 3]
- Dokumentacja fotograficzna – komplet dotyczący określonego odcinka prac / B-M/

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 



Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2

KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
murowych związanych z  remontem murów obronnych w Ziębicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania:
- odtworzenia i nadmurowania murów kamiennych,
- przemurowań i uzupełnienia murów kamiennych,
- wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych,
- przemurowań i uzupełnienia korony i ścianek ceglanych,
- przesklepień otworów – wykonania okienek strzelniczych / odcinek muru B/.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z „Wymagania Ogólne”.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne”.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Kamień rozbiórkowy
Należy w jak największym stopniu stosować lokalny materiał rozbiórkowy z obwałów
i rozbiórek, i wykorzystywać go ponownie do przemurowań.

2.2.2. Elementy kamienne dostarczane na budowę
Należy stosować kamień łamany lub łamany ociosany ze źródeł lokalnych, w kolorze zbliżonym 
do istniejących wmurowanych elementów. Materiał powinien odpowiadać formą i parametrami 



istniejącym. Ze względu na dużą różnorodność występujących wątków, miejsce z układem 
wzorcowym zostanie ustalone pod nadzorem konserwatorskim w trakcie prowadzenia prac.

Dopuszcza się stosowanie materiału rozbiórkowego. W przypadku wykorzystania kamieni 
rozbiórkowych należy je odsolić.

2.2.3. Cegła pełna
Należy stosować cegłę ceramiczną, pełną, klasy 15 Mpa.
- cegła pełna zwykła 6,5x12x25
- cegła gotycka 8x14x28
- cegła historyczna inna o wymiarach identycznych jak występujące miejscowo w obiekcie, 
zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi nadzoru.

2.2.4. Zaprawa murarska
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, wapiennej na bazie wapna trasowego,
dla ścian nośnych - marki 5 MPa. W przypadku uzasadnionej konieczności dopuszcza się 
dodatek kilku procent cementu białego.
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
Dopuszcza się zastosowanie gotowej zaprawy murarskiej przewidzianej przez producenta 
zaprawy do murowania murów objętych projektem.

2.2.2. Hydrofobowa zaprawa do murowania i fugowania o zwiększonej wytrzymałości i 
elastyczności na bazie spoiwa trasowego do przemurowania korony 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”.

3.2. Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego,
- sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”.

4.2. Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały. Materiały do przygotowania zapraw chronić
przed wilgocią.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”.

5.2. Zakres wykonania robót

5.2.1. Murowanie ścian
W miejscach wskazanych odtworzyć lub nadmurować mury w podanej wysokości.
Uzupełnić miejscowe ubytki w licu muru przy użyciu kamienia łamanego lub łamanego 
ociosanego ze złóż miejscowych, murowanego na zaprawie mineralnej.
W miejscach ustalonych komisyjnie, przemurować wtórne uzupełnienia ceglane przy użyciu 
kamienia. Materiał powinien odpowiadać formą i parametrami istniejącym. Ze względu na dużą 
różnorodność występujących wątków, miejsce z układem wzorcowym zostanie ustalone
w trakcie prowadzenia prac. Należy, w miarę możliwości, odtworzyć poziome pasy 
wyrównawcze w strukturze muru co ok. 50-60cm.
W przypadku wykorzystania kamieni rozbiórkowych należy je odsolić.

Przemurowania, uzupełnienia murów kamiennych oraz wymiany poszczególnych elementów 
kamiennych lub z cegieł należy wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości 
spoin i wymaganej geometrii.

Przy odtwarzaniu okienek strzelniczych / odcinek muru B/ wymagany nadzór konserwatorski.

5.2.2 Wzmocnienia konstrukcyjne
W miejscach występujących znacznych pęknięć konstrukcyjnych muru zaprojektowano 
wzmocnienia ukrytymi kotwami stalowymi. Kotwy z prętów stalowych Ø 16-18mm,
stal żebrowana A III.  Długość kotew na prostych odcinkach muru oraz w miejscu pęknięć 
samego lica – obustronnie ok. 50-60cm poza linię pęknięcia.
Pęknięcia baszt: 75 do 100cm poza linię pęknięcia.
Pręty należy wygiąć w celu dopasowania do kształtu łuku baszty.
Pręty montować w rozstawie pionowym co ok. 150cm, obustronnie z przesunięciem w mijankę. 
Kotwy muszą wchodzić min 30cm w zwartą strukturę muru. 

W miejscach z osypanym licem przewidzianym do odtworzenia – montować bezpośredni
w oczyszczonym i stabilnym rdzeniu. W przypadku wzmacniania powierzchni muru, należy 
miejscowo usunąć kilka kamieni, tworząc poziome kieszenie na ukrycie prętów, a następnie 
odtworzyć lico.
Samo pęknięcie wypełnić grawitacyjnie iniekcją z mleczka wapienno – cementowego
/ na bazie cementu białego/ z dodatkiem platyfikatora opóźniającego wiązanie.
Iniekt wprowadzać w trzech poziomach począwszy od dołu muru. Na czas wprowadzania 
mleczka, pęknięcie uszczelnić powierzchniowo.

W obszarach wymagających odtworzenia lica lub większych przemurowaniach na głębokość 
ponad 25cm, należy okładzinę kotwić do rdzenia stosując ukryte kotwy proste Ø 10mm A III
w liczbie 3-4 szt. na 1m2. Miejsca osadzenia prętów wypełnić  zaczynem cementowo-
wapiennym.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco,
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii, zachowania ustalonego 
wątku i warstw wyrównawczych, sposobu opracowania spoin.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”.
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru
w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru są:
m3 , mb oraz szt [m3, mb, szt]

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”.

9.2. Składniki ceny

Cena robót obejmuj w przypadku murów i ścian:
- dostawę materiałów,
- wytyczenie ścian,
- przygotowanie zaprawy,



- wykonanie murów kamiennych i ceglanych zgodnie z  Dokumentacją Projektową
- wymiana uszkodzonych cegieł,
- przemurowanie spękanych murów,
- wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych,
- uzupełnienie murów i ścianek,
- wykonanie przesklepień,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001            Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła.
PN-B-12016            Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050             Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.
                                  Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-30000            Cement portlandzki.
PN-B-04320            Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501            Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503            Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-30020            Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie  

wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3

WYKONANIE RENOWACJI MURÓW
KAMIENNYCH I CEGLANYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
renowacji murów kamiennych oraz elewacji murów z kamienia i cegły przy realizacji remontu 
murów obronnych w Ziębicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Działania zabezpieczające obiekt mają na celu usuniecie przyczyn powstawania destrukcji 
murów z zabezpieczeniem doraźnym elementów przed dalszym postępowaniem korozji. 
Uwzględniając zły stan techniczny murów, a także możliwość występowania zagrożeń 
konstrukcyjnych, wynikających z licznych pęknięć, uszkodzeń oraz ubytków w kamiennym 
murze i cegle, wszystkie prace należy prowadzić stosując zasadę niezbędnej ingerencji
z zachowaniem technologii konserwatorskich.
Dla zabezpieczenia istniejących elementów przed dalszą korozją i postępującymi ubytkami 
należy wykonać następujące prace:
- usuniecie wszelkiej roślinności porastającej mury – zakres SST 1,
- wstępne oczyszczanie wątku lica kamiennego i ceglanego metodą mokrą,
- mechaniczne doczyszczenie muru,
- odsolenie miejsc zasolonych, dezynfekcja oraz odgrzybianie,
- wszystkie szczeliny i silne spękania spiąć kotwami lub przemurować– zakres SST 2,
- uzupełnienie ubytków i ponowne przemurowanie lica muru kamiennego – zakres SST 2,
- uzupełnienie ubytków muru ceglanego,
- wymiana spoin muru w części kamiennej i ceglanej,
- odtworzenie pokrycia murów – zakres SST 2,
- wykonanie odbudowy muru kamiennego w miejscu jego uszkodzeń – zakres SST2.

Uwaga: wymagane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej każdego fragmentu 
remontowanego muru przed przystąpieniem do robot, w trakcie prac oraz po ukończeniu 
konserwacji dla sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonej konserwacji.

 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 



technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Preparaty do wzmacniania materiałów mineralnych

Preparaty do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierające
rozpuszczalniki organiczne, oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego, które reagują ze 
znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się przy 
tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. 
Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotn.e
Preparat reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć
po pobraniu materiału.
Należy stosować, w zależności od rodzaju materiału, preparaty o różnej ilości wytrącanego żelu:
1. dla kamienia bardzo miękkiego, słabego - niski stopień wytrącania żelu: 10% - „preparat 
miękko wzmacniający“; z litra preparatu wytrąca się ok. 100 g żelu krzemionkowego 
stanowiącego spoiwo
2. dla kamienia miękkiego - stopień wytrącania żelu: 30%; z litra preparatu wytrąca się ok. 300 
g żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo.

2.2. Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna.

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna renomowanych 
firm konserwatorskich. Dobór zapraw musiuwzględniać zarówno właściwy kolor jak i osłabione 
podłoże oraz uwarunkowania zewnętrzne.
Technologie większości zapraw oparto na bazie wapna hydraulicznego, zawierającego 50% trasu 
reńskiego, który wiąże wolne wapno tworząc nierozpuszczalny, lekki, porowaty i odporny 
krzemian. Sama zaprawa wykazuje własności hydrauliczne.
Gotowe mieszanki renowacyjne, niezależnie od bazowego spoiwa wapienno - trasowego, mają 
dobrane receptury głównie z przeznaczeniem na słabsze podłoża – stąd ich nasiąkliwość,
jak i wytrzymałość, spełniają tutaj wymogi hydrauliczno – konserwatorskie. 
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej.
Parametry fizyczne odpowiadające wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu 
własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia 
naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody 
itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego 
piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań 
podłoża.
Kolory: możliwość otrzymania różnych kolorów właściwych dla danego fragmentu 
restaurowanej powierzchni.

2.3. Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji charakteryzująca się wysoką przyczepnością, 
zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu. Dzięki wymaganym, względnie niskim 



wytrzymałościom i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości
na ściskanie, jest w małym stopniu podatna na zarysowanie.
Biała zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje się podwyższoną odpornością
na siarczany.
Stwardniała zaprawa jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej 
jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Możliwe są modyfikacje 
uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań spoinowanej elewacji.

2.4. Wodny środek hydrofobizujący 

Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych
- emulsja silanów w wodzie.
Substancja czynna: alkiloalkoksysilan
Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag.

2.5. Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy przeznaczony do hydrofobizującej 
impregnacji mineralnych materiałów budowlanych

Wyróżniający się wysoką odpornością na alkalia, tzn. że podłoże przeznaczone do impregnacji 
może wykazywać wartość pH do 14 bez ujemnego wpływu na skuteczność zabiegu.
Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparat wykazuje bardzo 
dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci 
atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe
i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną – polisiloksan.
Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna 
warstwa, nie wpływając znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. Preparat zmniejsza wnikanie 
wody i substancji szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie 
kwasowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki 
temu zagrożenie mineralnej powierzchni materiału budowlanego atakiem mikroflory.
W wielu przypadkach ulega poprawie odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej.
Powierzchnie materiałów budowlanych zaimpregnowane preparatem wykazują wyraźnie 
mniejszą skłonność do brudzenia się.
Zawartość siloksanów: ok. 7 % wag.
Nośnik:węglowodory alifatyczne o nikłym zapachu

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki,
przecinaki;
- narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
- urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe),



- urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem,
- do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie 
natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego, opryskiwacz butelkowy, kompresy,
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
opryskiwacz butelkowy,
- do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta 
porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd.,
- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka,
- do scalenia kolorystycznego - pędzel,

4. TRANSPORT

Materiały maja być konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone
przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe 
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty,
grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych 
magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu.

Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozi
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.

5.1. Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest 
możliwe ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie 
powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych.

Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne 
strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem przy użyciu 
możliwie delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków 
chemicznych. Nośnikiem materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo 
dokładne oczyszczenie bez niszczenia materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie 
pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku 
stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do 
czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca.

Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty i urządzenia do mycia wodą 
(najlepiej gorącą) pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć 
wszystkie powierzchnie, które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią 



polietylenową. Wadą metody chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole 
znajdujące się w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne 
jest wykonanie prób.

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty 
tynków oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm.
Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, 
wykonać wstępnie zabieg wzmocnienia całej powierzchni nasączając preparatem opartym na 
estrach etylowych kwasu krzemowego.

5.2. Renowacja cegły i piaskowca

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić 
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić 
materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie 
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca się zastosować preparat typu 300, lub 
wspólnie zastosować preparat lekko wzmacniający typu 100, a po jego wchłonięciu preparat 
typu 300. Naprawa ubytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną powinna przywrócić 
obiektowi jego pierwotny wygląd. Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg. 
przyjętego firmowego wzornika lub zamówionych zgodnie z próbkami. Nowa spoina powinna 
być wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy spoinującej , której właściwości są 
dostosowane do właściwości starych murów. Cała elewacja powinna być zabezpieczona przed 
wnikaniem wody – należy wykonać impregnację hydrofobizującą.

Naprawa ubytków w cegle sucha zaprawą renowacyjną:
Po oczyszczeniu muru, wykuć stare naprawy i odspojone fragmenty materiału.
Wzmocnić podłoże preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego typu 300 lub dwoma 
preparatami typu100 i 300. Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po 
nasączeniu materiału budowlanego preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas 
(zalecane 4 tygodnie).
Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą. Nałożyć warstwę 
sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy renowacyjnej i wody (ok. 1 l wody i 5 kg 
zaprawy). Dla zwiększenia przyczepności do wody zarobowej można dodać płynu 
krzemionkującego (zalecana proporcja mieszania z wodą 1:5).
Na świeżo nałożoną warstwę sczepną nałożyć zaprawę renowacyjną w konsystencji plastycznej 
(ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Nałożona warstwa zaprawy powinna wystawać 1-2 mm 
powyżej otaczające cegły a jej grubość nie powinna przekraczać 3 cm.
Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą.
Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do 
otaczającej powierzchni.

5.3. Naprawa spoin zaprawą spoinową

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny.
Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm.
Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą.
Wymieszać zaprawę spoinową z wodą. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. 
Wcisnąć zaprawę w szczelinę i opracować jako cofniętą, w sposób uzgodniony z konserwatorem 
technologiem.



5.4. Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, miejsca wskazane należy zaimpregnować 
odpowiednim środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji stosować reaktywny, oligomeryczny 
roztwór siloksanowy o nikłym zapachu. Przy zastosowaniu impregnatów opartych
na małocząsteczkowych silanach i siloksanach i przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się 
duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu 
hydrofobizacji preparatem elewacja kamienna z piaskowca i ceglana jest chroniona przed 
wnikaniem wody równie skutecznie jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu.

Zużycie należy określić w trakcie badań laboratoryjnych i na powierzchni próbnej,
orientacyjnie - 0,8 l/m2 preparatu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektów 
objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych 
każdorazowo od Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Są one wydawane na podstawie 
ważnych dokumentów wykonującego prace lub sprawującego kontrolę nad pracami 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie 
określonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
budowlanego. System materiałów do renowacji i konserwacji wymaga utrzymania 
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie 
reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również 
odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów.
Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac.
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania.
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie 
z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca  powinien  prowadzić  bieżący  zapis  realizowanych  prac,  badań  jakościowych  i 
warunków  atmosferycznych  w  odpowiednio  przygotowanych  i  uzgodnionych  dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie 
nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą. Badanie należy wykonać najwcześniej po 
4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. 
Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2√h).



7. OBMIAR ROBÓT

Dla prac związanych z renowacją kamienia naturalnego obmiar robót prowadzi się w 1 m2 

powierzchni poddawanej renowacji.
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 
materiałów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu,
przed przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia 
zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień 
oczyszczenia powinien być uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego odcinka 
muru, na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m 2)

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6
dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy ISO, Normy Polskie (PN)
i branżowe (BN), Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych
oraz odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr
75 z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
4. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. / tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290
z późniejszymi zmianami



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4

TYNKI  ZWYKŁE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków  zewnętrznych przy  realizacji remontu murów obronnych
w Ziębicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie tynków zewnętrznych na wtórnych murach miejskich oraz budynkach 
nadbudowanych na murach obronnych.. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
polskimi i europejskimi oraz z ST„Wymagania Ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST„Wymagania Ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1.Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,



- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm.

2.3. Cement

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy
PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można sto-
sować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod wa-
runkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niż-
sza niż +5°C. 

2.4. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno trasowe, wapno suchogaszone , 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Suche mieszanki zapraw wapienno-cementowych

Wapienna i cementowo-wapienna zaprawa tynkarska w postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych.
Łatwa w użyciu, zastępuje mieszanie cementu, wapna i piasku na budowie. Przeznaczona
do tradycyjnego tynkowania i napraw już wytynkowanych powierzchni.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

2.6. Zaprawy budowlane wapienno-cementowe - przygotowanie z pojedynczych 
składników lub suchych mieszanek.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania Ogólne”.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania Ogólne”.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1.Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1.Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4; w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych



o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA  JAKOŚCI

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

7. OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”.



9.2. Składniki ceny

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne - płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-19701;1997        Cementy powszechnego użytku. 
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykłe
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 TYNKI  RENOWACYJNE WTA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków renowacyjnych zewnętrznych zgodnie z wytycznymi WTA związanych z  robotami przy 
realizacji remontu  zewnętrznych przy  realizacji remontu murów obronnych w Ziębicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych .

1.3. Zakres robót objętych ST

Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole. Mogą być nanoszone ręcznie lub maszynowo. 
Tynki te zalecane są do wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych 
murach, szczególnie w obiektach zabytkowych.
Obecność zbyt dużej ilości wody powoduje zimą szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe 
sole, które krystalizując rozsadzają strukturę cegieł, kamieni naturalnych i zapraw w murze, 
poza tym woda stanowi niezbędny warunek rozwoju glonów, mchów i grzybów.
Główne przyczyny zawilgocenia murów w starych budynkach to:
- Wilgoć gruntowa wnikająca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dołu przez 
nieszczelną izolację poziomą. 
- Podciąganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych 
partii muru, wbrew sile ciężkości. Z wodą przenoszone są sole i inne szkodliwe substancje.
- Wilgoć higroskopijna. Niektóre sole wiążą wilgoć znajdującą się w powietrzu. W przypadku 
wysokiej zawartości soli higroskopijnych, mur może ulegać zawilgoceniu nawet po wykonaniu 
hydroizolacji poziomych i pionowych.
- Wilgoć kondensacyjna. Para wodna znajdująca się w powietrzu może się skraplać zarówno
na uszczelnionych ścianach jak i na ściankach kapilar materiału budowlanego (wewnątrz muru).
W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiają się wykwity solne, przebarwienia i złuszczenia 
powłok malarskich, destrukcja tynków. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych 
powoduje przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umożliwia wysychanie 
murów. Z wysychaniem murów wiąże się niestety wynoszenie soli znajdujących się w murze
na powierzchnię. Sole krystalizując mogą zniszczyć tradycyjne tynki i powłoki ochronne.
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podłożach należy stosować 
materiały, które są odporne na sole, mogą magazynować krystalizujące sole w swojej strukturze 
oraz umożliwiają szybkie wysychanie podłoża. Wymagania takie spełniają tynki
o właściwościach zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespół 
Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków).



Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące szkodliwe sole 
oraz farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegać
w następujący sposób:
- skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi 
uszkodzeń (wysoleń, plam)
- usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm,
- neutralizacja szkodliwych soli preparatami do neutralizacji chlorków azotanów i siarczanów, 
- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy 
tynkarskiej podkładowej  WTA, 
- obrzutka z gotowej zaprawy ,
- wykonanie warstwy tynku podkładowego magazynującego sole WTA,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego  WTA , 
- szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą , 
- gruntowanie ścian preparatem krzemoorganicznym,
- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie .
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, 
rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie
PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1.  Wodorozcieńczalny środek impregnujący przeciw szkodliwym solom występującym w 
murze, zwłaszcza przeciw azotanom i chlorkom.
Nasiąkliwość: W ~ 0,2 kg/m2

Grubość dyfuzyjnie równoważnej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (wartość obliczeniowa dla 
głębokości wnikania ok. 5 mm)

2.2. Wodny roztwór związków  przeprowadzających zmianę łatwo rozpuszczalnych 
siarczanów w związki słabo rozpuszczalne.

2.3. Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność 
nakładanych później warstw tynku.
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15

2.4. Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA,
do nakładania w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 6 MPa



Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2

Głębokość wnikania wody: > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 18
Porowatość: > 50% obj.

2.5. Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. 
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2

Głębokość wnikania wody: < 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12

2.6. Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - 
nadająca się do filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i 
domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2·h0,5

Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): sd ≤ 0,5 m 
2.7. Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach 
wzmacniających i hydrofobizujących.
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14

2.8. Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i 
glonobójczymi.
Wymagane dane techniczne :
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem
Rozcieńczalnik: woda
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powłoki:
Przepuszczalność pary wodnej: sd  0,05 m
Współczynnik nasiąkliwości: w  0,1 kg/m 2·h0,5

Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gładka
Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2

na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów 

2.9. Woda 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.



3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 
młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, 
szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszanek
z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania preparatów antysolnych - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel,
- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca 
gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować 
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, 
- do nakładania preparatu gruntującego po powłoki malarskie - pędzel, szczotka, wałek 
lub niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,
- do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless).

4. TRANSPORT

Materiały powinny być  konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego 
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone
przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe 
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby 
należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
Należy sprawdzać termin ważności produktu.
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie podłoża

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem
co najmniej 80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny
do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki 
malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować 
dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego
lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie 

Zabiegi neutralizacji soli należy dopasować do rodzaju soli, których obecność stwierdzono
w murze. W zależności od rodzaju soli należy wybrać jeden z preparatów antysolnych
albo zastosować obydwa. 



Preparaty antysolne należy nakładać natryskowo (np. opryskiwaczem), możliwe jest także 
nakładanie pędzlem lub szczotką. 
a) W przypadku stwierdzenia obecności siarczanów należy nanieść gotowy do użycia 
odpowiedni preparat  do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi zasolenia. 
b) W przypadku stwierdzenia azotanów i chlorków należy zastosować gotowy do użycia 
odpowiedni  preparat  i "świeże na świeże" wykonywać następny etap prac.

5.3 Wyrównanie podłoża

Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem gruntującym  -WTA-. 
 Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody
w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego
w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę 
kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej 
grubości tynku. Przy pracach renowacyjnych z późniejszym nakładaniem tynku renowacyjnego 
oraz w przypadku warstw wyrównawczych wymaga się aby minimalna grubość warstwy 
wynosiła 10 mm.
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie
na powierzchnie wymagające wyrównania. Później na całą tynkowaną powierzchnię narzuca się 
obrzutkę. W przypadku nakładania warstwy wyrównawczej na całą powierzchnię, po stężeniu 
tynku należy nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z nabitymi gwoździami.
Przy takim wykończeniu powierzchni nie wykonuje się obrzutki. 
Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm 
grubości warstwy wyrównawczej.

5.4 Obrzutka

Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę stosując odpowiedni materiał na obrzutkę
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę cienką warstwą. 
Zaprawa powinna pokrywać ok. 50% powierzchni.

5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego

Układ warstw systemu tynku renowacyjnego należy dostosować do stwierdzonego stopnia 
zasolenia podłoża. Stopnie zasolenia określane są następująco:

niskie średnie wysokie
chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %
azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek
z soli. W zależności od stopnia zasolenia stosowane są następujące układy warstw tynku 
renowacyjnego:

stopień zasolenia podłoża warstwa tynku magazynującego 
sole WTA

warstwa tynku renowacyjnego 
nawierzchniowego WTA 

niski – min. 2 cm
średni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm



Warstwa tynku magazynującego sole.
Zaprawę nakłada się ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwie o grubości min. 
10 mm. Po stężeniu tynku należy nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z 
nabitymi gwoździami. Przed przystąpieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy 
magazynującej sole należy odczekać co najmniej 7 dni.
Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść tynk renowacyjny  WTA w warstwi
o wymaganej grubości (co najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia 
zasolenia i co najmniej 15 mm w przypadku stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia 
zasolenia).
Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody
w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. 
Tynk renowacyjny nanosi się w warstwie o grubości co najmniej 15 mm. 
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną,
a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, 
można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza 
się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, 
drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku 
kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk drobnoziarnisty.
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, 
nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku.
Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską.

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej 
faktury.
Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem materiału należy je 
zmoczyć wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W momencie nakładania 
podłoże powinno być matowo wilgotne.
Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty 
ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza.
Grubość pojedynczej warstwy tynku może wynosić 2 - 5 mm. 
Po 30 - 60 minutach zaprawę  można filcować. Pracować świeże na świeże - unikając 
pozostawiania śladów łączenia.

5.7 Wykonanie powłoki malarskiej

Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie 
farbę silikonową po wcześniejszym zagruntowaniu. Powłoka malarska nie powinna być 
wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciągu,
podczas deszczu, na rozgrzanych podłożach.
W razie potrzeby powierzchnie osłaniać plandekami.
Preparat gruntujący nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą 
niskociśnieniowego urządzenia natryskowego.
Farbę silikonową nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless)
w dwóch cyklach roboczych.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie
ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego
System tynków renowacyjnych WTA wymaga utrzymania odpowiednich warunków 
technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego
w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych 
pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej 
temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac.
W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić 
niezbędne badania.
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie 
z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych
i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących 
wymagań:
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych wyrobów,
- prawidłowość przygotowania podłoża,
- przyczepność tynków do podłoża,
- grubości warstw tynku zgodnie z tabelą w punkcie 5.5,
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i 



kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże 
oczyścić.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe.

8.3. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.
Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm
na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm
na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany.
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być 
większe niż 3 mm na 1 mb.
Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych 
odchyłek.
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.



9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków według 
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do murów
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 

powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6

RUSZTOWANIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla 
robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac 
związanych z  robotami przy realizacji remontu muró obronnych w Ziębicach.
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające 
do wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i 
dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 
4. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami. 
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego, 
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek 
fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny 



instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome (jezdne). 
8. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 
przyścienne i wiszące. 

2. MATERIAŁY

1. Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, 
tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary 
elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób. 
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to: 
- wysokość rusztowania, 
- wysokość przęsła, 
- długość przęsła, 
- szerokość przęsła. 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
- stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń 
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 
- stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome), 
- słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania), 
- stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby), 
- węzeł – miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
- stężenie wzdłużne, 
- stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
- odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
- pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 
- wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, służący 
do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 
- podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 
- fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
- rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
- rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami, 
- kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu, 
- konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem



z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 
- poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 
- podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 

3. SPRZĘT

Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 
dostawy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż i eksploatację 
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem 
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy 
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania 
przed jego odbiorem . 
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.. 
5. Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując 
wpisu w dzienniku budowy. 
6. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru, 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych 
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 
15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy 
zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
9. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.
Sprawdzeniem objąć należy: 
- stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
- posadowienie rusztowania, 
- siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
- pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
- komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
- usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii, 
- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami 
przedmiarowania KNR 202 dział 16, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej.
Czas eksploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót 
wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej i współczynnika 
wykorzystania. 

8. ODBIÓR  ROBÓT

1. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. 
3. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codzienni
 przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste,
nie jest śliskie, stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji 
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie
w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu 
itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym
i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 



6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
2) Dz. U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania. Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
4) Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5) PN-M-47900. Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 
6) PN-EN 39. Rury stalowe do budowy rusztowań. 
7) PN-EN 74. Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
8) PN-EN 12811. Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy. 
9) PN-EN 12810. Rusztowania elewacyjne z elementów
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