ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
Wzér umowy

Zawarta w dniu .......ccoceveneen 2020 roku, w Urzedzie Miejskim w Ziebicach pomiedzy Gming Ziebice, REGON
890718478, NIP 887-16-35-214 z siedzibg w: 57 - 220 Ziebice, ul. Przemystowa 10, reprezentowana

zwang dalej Zamawiajacym,
a

zwanym dalej Wykonawca,

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 1843) w przedmiocie

»Renowacja murow obronnych w Ziebicach - odcinek D przy ul. Podwale”
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: ,Renowacja muréw obronnych w Ziebicach - odcinek D przy ul. Podwale”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyta starannoscig zgodnie z SIWZ, dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami  wiedzy  technicznej, obowigzujagcymi  przepisami  techniczno-budowlanymi
i obowigzujgcymi normami oraz niniejszg umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

4. Potwierdzenie, przekazania dokumentacji projektowej jak rowniez kazdego innego dokumentu
wymienionego i niewymienionego w niniejszej umowie stanowi¢ bedzie protokét podpisany przez
przekazujacego i odbierajacego, zawierajgcy date przekazania.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego realizowane bedg przez pracownika
Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne;j.

6. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposdb, aby przebiegatly one sprawnie w
miare mozliwos$ci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkoéw.

§2
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczego6towy zakres rzeczowy zadania okre$la:
1) Projekt budowlano - wykonawczy;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) Opis przedmiotu zamoéwienia;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,SIWZ”;

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1) kosztorys zgodny z oferta
2) harmonogram rzeczowo - finansowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zaméwienia ,0PZ”, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia ,SIWZ”, Oferta Wykonawcy, Kartg Gwarancyjng i Dokumentacjg projektowa
pierwszenstwo majg postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

4) Wzo6r karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);

5) Oferta Wykonawcy;

6) Pozostata dokumentacja.
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§3
TERMIN REALIZAC]I

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,

2) termin wykonania przedmiotu zamoéwienia nastapi nie pdzniej niz do dnia: 30 listopada 2020
roku.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie dzien podpisania przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, koncowego protokotu odbioru zadania.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego.

§4
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbiér koncowy.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru czeSciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokoét odbioru czeSciowego.

0dbiér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1) Odbioru konicowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2) Odbioér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnos$ci Wykonawcy.

3) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kompletng
dokumentacje powykonawcza a w szczegoélnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zglosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowos$ci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda

obciaza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokot

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

Na dzien zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje i przekaze

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru konicowego, w tym: operat kolaudacyjny,

o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét, potwierdzenie wykonania robdt przez Inspektora

nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty dotyczace
materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy), umozliwiajace
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, Zamawiajagcy wymierzong karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca

upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary z Wynagrodzenia naleznego wykonawcy
na podstawie niniejszej umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wady i zgtoszenia gotowosci do powtorzenia odbioru.

Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia

bedzie mégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
lub wady beda na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.
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W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeZeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznos$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, Ze Wykonaweca nie

zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie - a wady s3 istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iZ nie zdota ich usunag¢ w tym terminie, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajgcego

upowaznienia Sadu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

zlozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu

protokolarnego przekazania Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczeg6lnosci:
dziennika budowy, protokotéw odbioréw roboét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajgcemu
szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego (w formie pisemnej i elektronicznej),
przedstawiajacy planowane wykonanie robét z podziatem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres
robot do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi by¢ rozbity
na elementy robot, czas realizacji, koszty finansowe.

3) Wykonawca we wilasnym zakresie i na witasny koszt wywiezie gruz oraz inne odpady
do utylizacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty (media) w szczegdlnosci zwigzane ze zuzyta
podczas robot energia elektryczng , wodg oraz za odprowadzone $cieki.

4)  prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami,

5)  przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

6) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

7)  zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas realizacji zadania,

8) zapewnienia wykonywania robdt przez pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje,

9) zapewnienia wykonywania robd6t za pomocg sprzetu spelniajacego wymagania norm
technicznych,

10) zgtaszania do protokolarnego odbioru robét zanikowych,

11) wykonywania rob6t przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkéow
wymaganych przez Prawo budowlane,

12) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie na placu budowy

13) przedstawienia zamawiajgcemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz
z zgtoszeniem o ktérym mowa w § 4 ust. 6.

14) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzki wynikajgce z nadzoru konserwatorskiego
i decyzji DWKZ.

W trakcie wykonywania robo6t, teren budowy nalezy oznakowal i zabezpieczy¢, zgodnie

z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz SIWZ.



Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Wykonawca przedtozy najpézniej w dniu przekazania placu budowy optacona polise, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na warto$¢ nie mniejsza niz
150.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéw
terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest ptatna
w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za kolejng rate, a w przypadku
uplywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde Zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty okreSlone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215) potwierdzajace, ze wyréb budowlany przewidziany
do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robé6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Zgloszenie nastgpi w formie
pisemnej, faksem lub drogg elektroniczna.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci _ zlotych brutto (stownie ztotych:

........................................................................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robot objetych dokumentacjg projektowa w zakresie robdt jak i SIWZ oraz specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposéb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 nastgpi odliczenie wartoSci catego elementu od ogélnej wartosci przedmiotu
umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesSci robo6t z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot do warto$ci catego
elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej
wartoSci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob wyliczenia byltby zbyt
niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz
rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego przez Zamawiajcego
i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 90% catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1,

w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy pozostate 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez

Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych

podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.
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Wszystkie ptatnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowa w §4, w terminach
okreslonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci wykonanych robét,
zgodnie z protokotami odbioru robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wyptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawey __ ____ ____ ____ ____ ____ L
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstaltych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
§7

ROZLICZENIA CZESCIOWE
Istnieje mozliwos¢ dokonywania rozliczen czesSciowych, na podstawie dokonywania odbioréw
cze$ciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesiacu, ktérego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegélowe rozliczenie czeSciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczegotowe rozliczenie czesciowe wynagrodzenia wykonanych robét stanowi sume, odebranych
robét oraz odpowiadajgcych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §2 ust. 2 pkt 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegétowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia
wykonanych robét dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
szczegbtowego rozliczenia czeSciowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia czeSciowego potwierdzajgca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie robét, podpisujac protokédt odbioru czesciowego, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowana cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 9 ust.1.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczegdétowe rozliczenie cze$ciowe stanowi
zatacznik do Protokotu odbioru czeSciowego oraz koncowego.

§8

ROZLICZENIA KONCOWE
Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegdétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy robét budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupeinien
koncowego szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupeienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktéorych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci  zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koficowego.

§9
WARUNKI PLATNOSCI
Platnosci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia o ktérym mowa
w §7 ust. 2i §8 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.



2.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
przedstawione Zmawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego szczegétowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktérym beda wyszczegdélnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu roboét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptlywem terminu ptatnosci os$wiadczeniami Podwykonawcéow i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa

w ust. 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1, nie

skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajgcemu w/w kompletu dokumentéow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajgce

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$¢.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zloZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach podanych w kosztorysie o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy
cenami okreslonymi umowg, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen okreslonych Umowa.
W  przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy:
1) Os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo;
2) Oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig konicows;
3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
4) W przypadku braku podwykonawcéw oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow,

5) Zatwierdzony Odbiér koncowy robét budowlanych.

§10
WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.



W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzezeniem warunkéw
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowiacych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstalg naleznos$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opéznienia w przystgpieniu do usuwania wad.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.
Pomimo wyga$niecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢é w dacie odbioru koncowego jako
zatacznik do protokotu odbioru.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.
§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI: oo zt w jednej z form wskazanej w tresci art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé¢ wpltyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% naleznego =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét
i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru gwarancyjnego.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczegolnoSci:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2) braku odbioru korticowego robot z powodu wad,
3) przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
poOZniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosSci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. stosuje sie.

§12
NADZOR INWESTORSKI



N

Zamawiajacy zapewnia nadz6r inwestorski.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........ccccvvvrvniveiniennnns

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia i kwalifikacje potwierdzajace spetnianie wymogéw
wynikajacych z art 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020, poz. 282 ze
zm.), z tym zZe okres ten wyniesie co najmniej 2 lata zgodnie z warunkiem udziatu w postepowaniu
kierownika budowy/kierownika robot oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

W przypadku zmiany kierownika budowy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§13
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zamdwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcow

(wskazaé zakres i rodzaj zamdwienia w przypadku powierzenia czesci zaméwienia Podwykonawcom
zgodnie ze ztoZonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)
2) Wykaz podwykonawcéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podaje nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca

zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,

ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé

zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za naleZzyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspotpracowac z Podwykonawcami, beda miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej,

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robot
a wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4)  umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7)  niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust.
5 pkt. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,



8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 6,

10) niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5 pkt 9, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, wylgczenie o ktéorym mowa  nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt;

12) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej

13) postanowienia ust. 5 pkt 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14) zamawiajacy odpowiada za zaptate na rzecz podwykonawcéw do kwoty nie wyzszej niz
wynikajgca z kosztorysu o ktérym mowa w § 2 ust 2 pkt 1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowaé

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcédw Zamawiajagcemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zatacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa na

Wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uptywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyZszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w spos6b niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajgcego - Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoS$ciach, z zastrzezeniem ust. 5;

4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego;

5) Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamdéwienia, wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy, w szczeg6lnos$ci gdy zwtoka w wykonaniu tego obowigzku przekroczy 10 dni
roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o podstawie zatrudnienia.

Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-5
zastosowanie ma § 15 ust. 1 pkt 1.
W wypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:
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iy

2)
3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez Wykonawce,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa w
zdaniu pierwszym Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sgdu do zastepczego
wykonania zobowigzania.

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

iy
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto;
za opoéznienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6Znienia;
za opdZnienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;
za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 6 ust. 1,
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;
za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 13 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust.
1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysoko$ci
500,00 ztotych za kazdy dzien op6znienia;
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;
za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w § 18 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1;
za nieprzediozenie przez Wykonawce dowoddw o ktérych mowa w §18 ust. 2w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia;
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14) za nieprzeditozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie
o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia;

15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdZnienia;

16) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktorym mowa w § 5 ust 4, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstaltych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

Kara umowna nie zostanie naliczona w sytuacji, gdy opdZnienie wynika z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

§16
ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze zmiany zostaty wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy

Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej

z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad?
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego a wykonanie robét zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania
inwestycji objetej umowa;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady?, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowej,

2)  zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato sie zbedne, gdyz zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczeg6lnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, Ze zakres rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1TUmowy.

! pojecie wada nalezy rozumie¢ ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentéw zamdwienia
(w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamdwienia okaze sie, ze dokumenty te sq dotkniete
wadami skutkujgcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

2 Klauzula moze mie¢ zastosowanie do uméw, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajgcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci w stosunku do jego
oczekiwarn co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq niezgodnqg z trescig zlecenia
przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),
- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktore nie byty ujete

w ofercie wykonawcy
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3) dopuszczalna jest zmiana technologii3 wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu

4)  dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatbw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
tj. w szczegoblnosci powoduje opdZnienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec*.

5)  dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,
préob lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidlowej oceny
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot,

6) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z
utrudnieniami, ktére moga wptynaé na mozliwo$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

7)  dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych cze$ci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot,
zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robdt, zmianie zakresu rob6t
do wykonania w poszczeg6lnych etapach lub zmianie terminu platnosci wynagrodzenia,
w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robo6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatléw lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, Ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

8) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych czes$ci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu rob6t przewidzianych
do wykonania w danym etapie i podziale ptatno$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robdét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy
i dokonanie podzialu platno$ci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt
przewidzianych w poszczego6lnych etapach robot.

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot,
w szczegdlnosci dtugotrwate opady deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub
terenowymi, a w szczegolnosci:

- niewybuchy i niewypaty;

3 Klauzula moze mie¢ zastosowanie do umdw, w ktdrych:
- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajgcego,
- zamawiajgcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci w stosunku do jego
oczekiwari co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowg
niezgodng z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych
zmian na etapie rekojmi za wady),
- zmiany w dokumentacji projektowej powodujg koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, ktdre nie byty ujete w ofercie
wykonawcy
4 Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie
wyjgtkowe sytuacje powinny pozwalac¢ na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow ze wzgledu na ich
niedostepnos¢. Wykonawca powinien wykazad, ze zachowat nalezytqg starannosé, a pomimo tego nie ma mozliwosci nabycia
materiatow i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta starannos¢ wykonawcy powinna polega¢ w szczegdlnosci na
odpowiednio wczesnym zamowieniu materiatow z uwzglednieniem sytuacji na rynku budowlanym.
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10)

11)

12)

13)

14)

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
w szczegblno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;
c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
a w szczegolnosci:
- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
- konieczno$c¢ udzielenia zaméwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp;
d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnoSci:
- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;
- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;
- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemig;
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-d termin
umowy moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu
w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,
zmiana obowiazujacej stawki VAT:
a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé¢ zwiekszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote réwna réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce;
b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigcg réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi §wiadczeniami,
jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamoéwienia
i wystapia jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.
zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okres§lonych w art. 22a ust.
1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:
a) zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcow;
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcdow;
c) zmiana polegajgca na wskazaniu innego zakresu (czesci) podwykonawstwa;
d) zmiana polegajgca na wykonaniu zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo
niewskazania w ofercie zadnej cze$ci zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;

15)zmiane os6b odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie
z warunkami zawartymi w SIWZ, tj. kierownik budowy bedzie posiadat uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SIWZ, ktére
uprawniaja do pekienia funkcji kierownika budowy, odpowiadajagcym przedmiotowi
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedlozenia, zgodnie z umowag dokumentu
potwierdzajacego kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na liste wtasciwe;j
Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i
zostaly uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art. 12a
ustawy Prawo budowlane);

b) nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego).
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemia choroby COVID-
19 w okoliczno$ciach wskazanych ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze
wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktédre mogg dotyczy¢ w szczegdlnoSci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub oséb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.);

d)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materialéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e)  innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w lit a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcéw majacych siedzibe lub wykonujacych dzialalno$¢ zwigzana

z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,

o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie

instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych Wykonawcow.

Kazda ze stron umowy moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt

11i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w pkt 1, moga wplyngé¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, moze

w uzgodnieniu z wykonawcg dokonaé¢ zmiany umowy, w szczego6lnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartoSci

pierwotnej umowy.

jezeli umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczgce kar

umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, w stanowisku, o ktérym mowa

w pkt 4, przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej

wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢

ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

w przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamoéwienia

powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniaja

odpowiednig zmiane 1aczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy

zmienionej zgodnie z pkt 5.

Postanowienia umowy okreslone w pkt 7 stosuje sie do umowy z dalszymi Podwykonawcami.
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PowyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej
strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§17

ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa i prawng za wszelkie szkody powstate
z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie wykonywanych
robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstate w wyniku niewykonywania badZ nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajacych
z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikéw
i 0s6b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace Pracownikéw i os6b trzecich, wynikajace bezposrednio z wykonywanych robdt,
spowodowane z winy Wykonawcy.

§18
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 z p6Zn. zm.) przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci polegajgce na pracach .......ccccocvevveiiniceenin s cneiecces e

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krotszym niz 3 dni robocze wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
ktére wykonuja czynnosci o ktéorych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieral
w szczegblnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynno$ci wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktérych
dotyczy oswiadczenie o ktéorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnoscis
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisdw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym
odpowiednio w terminie okreslonym niniejszg umowg lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypeinienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw
o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i umiejetno$ci w zakresie wykonywanych czynno$ci.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SIWZ beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej
i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3 stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm. ).

Wszelkie spory moggce wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy
sad dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig niniejszej umowy jest:

Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa;

STWiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

SIWZ wraz z zatacznikami;

Wzér karty gwarancyjnej stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy;

N Ok wN e

Wykaz podwykonawcédw stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy
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