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SST - 1 Wymagania ogólne

1.1 Wstęp
1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania.

1.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zle-
caniu i realizacji omawianego zadania. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfika-
cjami technicznymi, sporządzone dla omawianego zadania.

1.1.3 Określenia podstawowe. Użyte w SST, wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Zadanie — „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu 
zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót polegających na przebudowie 
dróg i ścieżek leśnych na zrównoważone trasy rowerowe – singletrack o długości około 20 
km.”

Budowla ścieżki — obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno—
użytkową (ścieżkę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny.

Ścieżka — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla rowerów wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — część korony ścieżki przeznaczona do ruchu rowerów.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona ścieżki — jezdnia ze skarpami.
Konstrukcja nawierzchni — układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich położenia.
Korpus ścieżki - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną ścieżki i 

skarpami rowów.
Koryto — element uformowany w korpusie ścieżki w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.
Rejestr obmiarów — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót.

Materiały — wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niweleta — wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
rzędnej nawierzchni ścieżki.

Podłoże — grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Rów odwadniający — gruntowy, narzutowy lub brukowy zbierający wody powierzchniowe ze 

zboczy nasypów lub odprowadzający wody z nawierzchni poza teren ścieżki.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
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związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane — kompleksowa realizacja zadania – ścieżki.
Przepust — obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu ścieżki.
Wodospust kamienny — konstrukcja wykonana z kamienia lub betonowych prefabrykatów, 

osadzona w korpusie ścieżki służąca do odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni 
ścieżki.

Mur oporowy — kamienny na zaprawie cementowej lub układany na sucho podtrzymujący 
(zabezpieczający) skarpy stoku.

Przeszkoda naturalna — element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego.

Przeszkoda sztuczna — dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Ślepy kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem.

Teren budowy — teren udostępniony przez Zamawiającego do wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.4.1 Przekazania terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jedną kompletną specyfikacją 
techniczną. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

1.1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis zadania i dokumenty zgodne z wykazem poda-
nym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową 
zamawiającego:

•  Przetargowa dokumentacja projektowa
•  Projektowa dokumentacja wykonawcza (techniczna)

1.1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzo-
ru Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbież-
ności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
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dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nad-
zoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia-
ły będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.

1.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy podczas wykonywania ścieżek.Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego, w tym przepisy dotyczące ochrony obszarów Natura 2000.

1.1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wyko-
nawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa zarówno w kwestii ilościowej i jakościowej. Na terenie budowy materiały ła-
twopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.1.4.8 Ochrona własności prywatnej i publicznej.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie realizo-
wać roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach, za-
wartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania z wła-
sności i dróg wewnętrznych. Jednakże Inspektor Nadzoru nie będzie ingerował w takie porozumie-
nia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.4.9 BHP Podczas realizacji robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.

1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecz-
nego. Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
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elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nad-
zoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.

1.1.4.11 Stosowanie się do wymogów prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedsta-
wiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

1.2 Materiały
1.2.1 Źródła uzyskania materiałów
W procesie budowy stosować można odpowiednio materiał kamienny (rodzimy i dowieziony) o 
charakterystyce najbardziej zbliżonej do skał rodzimych w danym miejscu oraz drewno iglaste 
pozyskane z tartaku (tarcica). Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza auto-
matycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykony-
wania robót.

1.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo-
wy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru ze-
zwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym 
w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgod-
nie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wyko-
nania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, a także zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
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Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgo-
dy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

1.4 Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wą. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-
maganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.6 Kontrola jakości robót
1.6.1 Zasady kontroli jakości robót

•  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.

•  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę wykonywanych robót/prac oraz za 
jakość materiałów użytych w procesie budowy.

•  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

1.6.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 
są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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1.6.3 Dokumenty budowy
1.6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
•  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
•  dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
•  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

1.6.3.2 Rejestr obmiarów nawiązujący do harmonogramu robót
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

1.6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1 i 6.3.2 następujące 
dokumenty:
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•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego – zgłoszenie robót,
•  protokoły przekazania terenu budowy,
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
•  protokoły odbioru robót,
•  protokoły z narad i ustaleń,
•  korespondencję na budowie.

1.6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.7 OBMIAR ROBÓT
1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

1.7.2 Określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-
mo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmie-
rzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
łym okresie trwania robót.

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających prze-
prowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, które-
go wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

1.8 ODBIÓR ROBÓT
1.8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
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•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
•  odbiorowi częściowemu,
•  odbiorowi ostatecznemu,
•  odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2 Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.

1.8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspek-
tor Nadzoru.

1.8.4 Odbiór ostateczny robót
1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiado-
mieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w termi-
nie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z do-
kumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realiza-
cją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających nawierzchnię lub robót wykończenio-
wych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.4.2 Dokumenty obioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostateczne-
go Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),
3. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1.8.4.3 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyj-
ny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

1.9 Podstawa płatności
1.9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałto-
wo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztory-
su. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).
•  koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, budowa dróg 
dojazdowych itp., koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty robót towarzyszących 
dotyczące budowy,

•  zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

•  Przyjęta cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i nie podlega zmianie 
przez cały okres trwania robót.
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SST - 2 Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza 
ścieżki

2.1 Wstęp
2.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z karczowaniem oraz usunięciem pni drzew przy realizacji 
zadania.

2.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

2.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych z kar-
czowaniem drzew oraz usunięciem pni drzew, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

2.1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST – 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

2.2 Materiały
Nie występują.

2.3 Sprzęt
2.3.1 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy 
stosować:

•  piły mechaniczne,
•  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,
•  koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew,
•  siekiery i inne narzędzia ręczne.

2.4 Wykonanie robót
2.4.1 Zasady oczyszczenia terenu
Roboty związane z oczyszczeniem korytarza ścieżki powinny być przeprowadzone jednorazowo 
na całej długości budowanej trasy. Dopuszcza się rozpoczęcie prac ziemnych przed całkowitym 
zakończeniem robót związanych z oczyszczaniem korytarza ścieżki, jednak nie zwalnia to Wyko-
nawcy z zakończenia już rozpoczętych robót oczyszczania. Roboty związane z usunięciem drzew 
i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, dłużyc, karpiny 
i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę ścieżki w pasie robót ziemnych, w 
miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 
oczyszczony z drzew i krzewów. Gałęzie powinny być obcięte do wysokości 2,5 metra, w odle-
głości 1,5 metra z każdej strony od krawędzi gotowej ścieżki. Niskie rośliny o dużych przyrostach 
rocznych powinny być wycięte w odległości minimum 2,5 metra z każdej strony od krawędzi goto-
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wej ścieżki. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w 
tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach dokopów i tych wykopów, 
z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, 
wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach prze-
znaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. Roślinność istniejąca w pasie robót 
drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 
przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakcep-
towany przez odpowiednie władze. Cały materiał powstały przy oczyszczaniu korytarza ścieżki 
powinien zostać pocięty na kawałki nie dłuższe niż 2 m i składowany na stosach po dolnej stronie 
korytarza w odległości nie mniejszej niż 5 m od dolnej krawędzi ścieżki. Wymiary stosów nie po-
winny przekraczać 1,5 m (wysokość) 3 m (długość) i powinny być ułożone od siebie w odległości 
co najmniej 5 m.

2.4.2 Usunięcie drzew i krzewów oraz pni
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Ga-
łęzie powinny być obcięte do wysokości 2,5 m w odległości 1,5 m od obu krawędzi ścieżki. Poza 
miejscami wykopów, doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST—4 „Roboty ziemne”. Za-
gęszczony grunt należy przykryć warstwą organiczną. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obo-
wiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użyt-
kowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i 
inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 
sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

2.4.3 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną 
za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wyko-
nawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygo-
towawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich 
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożli-
wiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich 
stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania 
ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki 
atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego prze-
rwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po 
spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 
za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 
warstwach. Każda taka warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powin-
na być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrów-
nana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadnia-
jącymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

2.5 Kontrola jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykar-
czowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SST–4 „Roboty ziemne”.
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2.6 Obmiar robót
2.6.1 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów 
jest:

•  dla drzew — sztuka,
•  dla krzewów — hektar,
•  dla pni — sztuka.

2.7 Odbiór robót
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowa-
nych pniach przed ich zasypaniem.

2.8 Podstawa płatności
Płatności należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 2.6. Cena wykonania 
robót obejmuje:

•  wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
•  zasypanie dołów,
•  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

12
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SST - 3 Przygotowanie podłoża

3.1 Wstęp
3.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża przy realizacji 
zadania.

3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

3.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem koryta lub półki wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

3.1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST–1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

3.2 Materiały
Odzyskane z gruntu kamienie, głazy rodzime lub materiał kamienny dowieziony o parametrach 
najbardziej zbliżonych do skał rodzimych w danym miejscu. Odzyskany grunt mineralny.

3.3 Sprzęt
3.3.1 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta lub półki i profilowania 
podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:

•  małych spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawionym lemieszem,
•  minikoparek z odpowiednimi głowicami np. Tiltraton, rozdrabniacz, chwytak, młot 

hydrauliczny,
•  wyciągarek do głazów,
•  płyt wibracyjnych,
•  narzędzi ręcznych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża.

3.4 Transport
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transpor-
tu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodat-
kowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.



3.5 Wykonanie robót
3.5.1 Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta lub półki oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.5.2 Dobór techniki przygotowania gruntu.
Dobór techniki przygotowania gruntu jest zależny od nachylenia terenu, na którym prowadzone są 
prace.

•  W terenie płaskim oraz na stoku o nachyleniu nieprzekraczającym 15% zaleca się wykonanie 
koryta.

•  Na stoku o nachyleniu przekraczającym 15% zaleca się wykonanie półki.
•  Wybór techniki przygotowania gruntu powinien być dostosowany nie tylko do nachylenia 

podłoża, ale także do innych warunków terenowych.

3.5.2.1 Wykonanie koryta
Należy wykopać warstwę organiczną gruntu do głębokości warstwy mineralnej. Następnie korze-
nie drzew należy oczyścić i obsypać gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi 
z wykopanego gruntu. Zabrania się wycinania korzeni wchodzących na koryto. Rodzaj sprzętu, a 
w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 
i do trudności jego odspojenia. Koryto należy wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala 
na zastosowanie maszyn, na przykład na zwężeniach między drzewami, skałami lub w przypadku 
robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt organiczny odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcieńszej warstwie poni-
żej budowanej ścieżki. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.3.

3.5.2.2 Wykonanie półki
Należy wykopać warstwę organiczną gruntu oraz część warstwy mineralnej gleby tak, aby stwo-
rzyć otwartą półkę o spadku poprzecznym wynoszącym 5% w kierunku stoku. Korzenie drzew 
należy oczyścić i obsypać gruntem mineralnym lub rodzimymi kamieniami odzyskanymi z wykopa-
nego gruntu. Zabrania się wycinania korzeni wchodzących na wykopaną półkę. Rodzaj sprzętu, a 
w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 
i do trudności jego odspojenia. Półkę wykonywać ręcznie, gdy jej szerokość nie pozwala na zasto-
sowanie maszyn, na przykład na zwężeniach między drzewami, skałami lub w przypadku robót o 
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt 
organiczny odspojony w czasie wykonywania półki powinien być wykorzystany zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcieńszej warstwie na stoku poni-
żej budowanej ścieżki. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.5.
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Ilustracja 1.  

NACHYLENIE STOKU

WARSTWA ORGANICZNA

WARSTWA ORGANICZNA

SPADEK  POPRZECZNY 5%

WARSTWA MINERALNA NAWIERZCHNIA

 Schemat ścieżki w postaci wyciętej półki.

3.5.2.3 Przygotowanie podłoża na dużych głazach
W przypadku konieczności przygotowania podłoża na gruncie ze znaczną  ilością  sporych gła-
zów należy oczyścić z gruntu organicznego przestrzenie miedzy głazami. Oczyścić kamienie 
i głazy z roślinności porastającej je. Większe głazy przesuwać tak, aby tworzyły równą płasz-
czyznę. Przestrzenie miedzy głazami wypełnić mniejszymi kamieniami rodzimymi lub na-
wiezionymi tak, aby głazy i kamienie klinowały się o siebie, tworzyły stabilną i równą płasz-
czyznę o spadku poprzecznym 5% w kierunku stoku. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 
jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudno-
ści jego odspojenia i przesuwania. Pracę wykonywać ręcznie, gdy nie ma możliwości na za-
stosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt organiczny odspojony w czasie przygotowywania podłoża powinien być wykorzystany zgod-
nie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. rozplantowany w jak najcieńszej warstwie na 
stoku poniżej budowanej ścieżki. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.5.

3.5.3 Mur oporowy
W razie potrzeby ustabilizowania i zapobiegania osuwaniu się przygotowanego podłoża należy 
ułożyć mur oporowy z kamieni rodzimych lub dowiezionych. Materiał do budowy muru należy do-
brać w taki sposób, aby podczas układania jego konstrukcji, można było klinować kamienie jeden 
o drugi. Wysokość muru należy dostosować do rzędnej zaprojektowanej nawierzchni. Mur opo-
rowy należy ułożyć wszędzie tam gdzie konieczna jest stabilizacja przygotowanego podłoża, a w 
szczególności: gdy ścieżka przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa (poniżej lub powyżej), 
gdy ścieżka budowana jest na stromym stoku, przy zakrętach z platformą w celu stabilizowania 
platformy i/lub stromo odchodzącej i dochodzącej ścieżki.

3.5.4 Skarpowanie
Po wykonaniu półki lub koryta na zboczu o nachyleniu powyżej 5% należy wyprofilować skarpę, 
która powstała, między przygotowanym gruntem pod nawierzchnię ścieżki a zboczem, w którym 
zostało przygotowane podłoże. Powstała skarpa musi mieć nachylenie nie przekraczające 100%. 
Płaszczyzny przygotowanego gruntu, skarpy oraz zbocza muszą łagodnie się łączyć.

3.5.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzęd-
ne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzia-
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nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej i zagęścić warstwę do uzyskania wartości stopnia zagęszczenia 
ID=0,92.

3.5.6 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto lub półka) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez roz-
łożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oce-
ni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

3.6 Kontrola jakości robót
3.6.1 Badania w czasie robót

•  Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -10 cm.

•  Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 1%.

•  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 50 cm.

3.6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego 
podłoża
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określo-
nych w punkcie 3.6.1. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykona-
nej warstwy jest niedopuszczalne.

3.7 Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:

•  m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub półki,
•  m2 (metr kwadratowy) ułożonego podłoża z głazów,
•  m3 (metr sześcienny) ułożonego muru oporowego,
•  m3 (metr sześcienny) wydobytego z koryta lub półki gruntu.

3.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 3.6 dały wyniki 
pozytywne.

3.9 Podstawa płatności
3.9.1 Cena jednostki obmiarowej

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•  odspojenie gruntu z przerzutem poza ścieżkę i rozplantowaniem,
•  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
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lub nasyp,
•  profilowanie dna koryta lub powierzchni podłoża,
•  zagęszczenie,
•  utrzymanie koryta lub podłoża,
•  układanie muru oporowego,
•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.



18

SST - 4 Roboty Ziemne. Wymagania ogólne

4.1 Wstęp
4.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania.

4.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

4.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy ścieżek:

•  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
•  wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI-X),
•  pozyskiwanie gruntu z ukopu i dokopu,
•  budowę nasypów.

4.1.4 Określenia podstawowe
•  Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
•  Korpus ścieżki — nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną ścieżki.
•  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu — różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
•  Nasyp niski — nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
•  Nasyp średni — nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
•  Wykop płytki — wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
•  Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
•  Bagno — grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
•  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

•  Ukop — miejsce pozyskania gruntu w obrębie pasa robót.
•  Dokop — miejsce pozyskania gruntu poza pasem robót.
•  Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą rowerową.

•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”.
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4.2 Materiały
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wy-
wiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wy-
konawcę poza teren budowy, z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości grun-
tów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i mate-
riały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST—7 „Wykonanie Nasypów”, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z po-
wodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

4.3 Sprzęt
4.3.1 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

•  jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntów (wozidła samoładujące, itp.),
•  odspajania i wydobywania gruntu (minikoparki, spycharki, itp.),
•  sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.),
•  narzędzi ręcznych.

4.4 Transport
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transpor-
tu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodat-
kowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.

4.5 Wykonanie robót
4.5.1 Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp 
nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 1-metrową albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

4.5.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziem-
nych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obo-
wiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wyko-
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nawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 
za dowieziony grunt.

4.5.3 Odwodnienia wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać prze-
krojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% 
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywa-
nia innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w cza-
sie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w 
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

4.5.4 Rowy
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i 
głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm.

4.6 Kontrola jakości robót
4.6.1 Badania i pomiary w czasie robót
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specy-
fikacji określonymi w pkt 4.5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz właściwe ujęcie i odprowadzenie wy-
sięków wodnych.

4.6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt 4.5 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wy-
konawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

4.7 Obmiar robót
4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego plantowania skarp 
oraz m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

4.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.6 dały wyniki 
pozytywne.

4.9 Podstawa płatności
4.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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SST - 5 Wykonanie wykopów w gruntach kat I—V

5.1 Wstęp
5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania wykopów w gruntach kat I—V przy realizacji zadania.

5.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

5.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy ścieżek.

5.1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

5.2 Materiały
Zasady wykorzystania gruntów podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w pkt 4.2.

5.3 Sprzęt
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wymaga-
nia ogólne” pkt 4.3.

5.4 Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wyma-
gania ogólne” pkt 4.4.

5.5 Wykonanie robót
5.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.5.

5.5.2 Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wy-
kopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stop-
niu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wy-
konania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O 
ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspa-
jać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
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5.6 Kontrola jakości robót
5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 
4.6.

5.6.2 Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określony-
mi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na:

•  odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości,
•  zapewnienie stateczności skarp,
•  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
•  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
•  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

5.7 Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

5.8 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.8.

5.9 Podstawa płatności
5.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne” pkt 4.9.

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I—V kategorii obejmuje:

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•  oznakowanie robót,
•  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
•  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
•  profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
•  zagęszczenie powierzchni wykopu,
•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
•  rozplantowanie urobku na odkładzie,
•  wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
•  rekultywację terenu.
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SST - 6 Wykonanie wykopów w gruntach kat VI—X

6.1 Wstęp
6.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych i dotyczą wykonania wykopów w gruntach kat VI—X przy re-
alizacji zadania.

6.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

6.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania wykopów w gruntach kat 
VI—X w czasie budowy ścieżek.

6.1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

6.2 Materiały
Zasady wykorzystania gruntów podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w pkt 4.2.

6.3 Sprzęt
6.3.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST – 4 „Roboty ziemne. Wymaga-
nia ogólne” pkt 4.3.

6.3.2 Sprzęt do robót w gruntach skalistych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót w gruntach skalistych powinien wykazać się moż-
liwością korzystania z następującego sprzętu:

•  przystawki do minikoparki tj. młot hydrauliczny, rozdrabniacz, chwytak,
•  ręczne wyciągarki do głazów,
•  narzędzia ręczne do kruszenia i przemieszczania skał.

6.4 Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wyma-
gania ogólne” pkt 4.4.

6.5 Wykonanie robót
6.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.5.



24

6.5.2 Zasady prowadzenia robót
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać młotami mechanicznymi, któ-
re zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go. Duże kamienie, bloki skalne można przesuwać w 
żądane miejsce za pomocą wyciągarek. Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby:

•  głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta,
•  nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie,
•  rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia 

gruntu.

6.6 Kontrola jakości robót
6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 
6.6.

6.6.2 Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określony-
mi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na:

•  odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości,
•  zapewnienie stateczności skarp,
•  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
•  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).

6.7 Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

6.8 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.8.

6.9 Podstawa płatności
6.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—4 pkt 4.9.

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach VI—X kategorii obejmuje:

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•  oznakowanie robót,
•  odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego z transportem urobku na nasyp lub 

odkład,
•  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
•  profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
•  zagęszczenie powierzchni wykopu,
•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
•  rozplantowanie urobku na odkładzie,
•  wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
•  rekultywację terenu.
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SST - 7 Wykonanie nasypów

7.1 Wstęp
7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania nasypów przy realizacji zadania.

7.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

7.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania nasypów w czasie budo-
wy ścieżek.

7.1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

7.2 Materiały
7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Zasady wykorzystania gruntów podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.2.

7.2.2 Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w 
Tabeli nr. 1
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Tabela 1.	Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych
Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarza-
nia

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, równieżgliniaste
3. Piaski grubo, średnio i drobno-
ziarniste, naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z domieszkąfrak-
cjiżwirowo- kamienistej (moreno-
we) o wskaźniku różnoziarnis- to-
ściU≥15
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych zwałów 
(powyżej 5
lat)
6. Łupki	 przywęgłoweprzepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartości   
frakcji  iłowej poniżej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie

gdy pory w gruncie ska-
listym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piasz-
czyste i pyły.

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub zabez-
pieczone od wód grunto-
wych i powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny   pylaste   
oraz   inne   owL <35%
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe 
i gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 60%

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2%

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub  
po ulepszeniu spoiwami

8. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne 
z nowego studzenia (do 5lat)

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone

- o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione mate-
riałem drobnoziarnistym

10.  Popioły  lotne  i mieszaniny popiołowo-
-żużlowe

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane 
od wody

Na górne 
warstwy 
na- sypów w 
stre- fie prze-
mar- zania

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe przepalone 
zawierające mniej niż 15% ziarn 
mniej- szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o uziarnie-
niu odpowiadającym pospółkom 
lub żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności mniejszej niż 
35%
5. Mieszaniny popiołowo- żużlowe z węgla 
kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej >2%

- pod warunkiem ulepsze-
nia tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp.

7. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne - drobnoziarniste i nierozpa-
do- we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności 
wnoś≥10

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarza-
nia

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe
- gdy są ulepszane spoiwa-
mi (cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.)

7.3 Sprzęt
7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wymaga-
nia ogólne” pkt 4.3.

7.3.2 Dobór sprzętu zagęszczającego
W tabeli nr 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu za-
gęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Tabela 2.	Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Dzia-
łanie
sprzę-
tu

Rodzaj sprzętu

Grunty niespoiste: piaski,
żwiry pospółki Grunty spoiste: pyły,iły

Mieszanki gruntowe z małą 
zawartością frakcji kamie-
nistej

grubość warstwy 
w cm

liczba 
przejadów

grubość warstwy 
w cm

liczba prze-
jazdów

grubość warstwy 
w cm

liczba 
przejaz-
dów

Dyna-
micz-
ne

Płytki spadające 
(ubijaki) - - od 50 do 70 od 2 do 4 od 50 do 70 od 2 do 4

Szybko uderza-
jące ubijaki od 20 do 40 od 2 do 4 od 10 do 20 od 2 do 4 od 20 do 30 od 2 do 4

Płyty wibracyjne 
lekkie
ciężkie

od 20 do 40
od 30 do 60

od 5 do 8
od 4 do 6

-
od 20 do 30

-
od 6 do 8

od 10 do 20
od 20 do 40

od 5 do 8
od 4 do 6

7.4 Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST–4 „Roboty ziemne. Wyma-
gania ogólne” pkt 4.4.

7.5 Wykonanie robót
7.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.5.

7.5.2 Ukop i dokop
7.5.2.1 Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych doku-
mentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu 
powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu.

7.5.2.2 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zba-
daniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być 
dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspa-
jane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w na-
syp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne, powinny być wbudowane z powrotem w 
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te będą włączone 
do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nie-
przydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dno ukopu należy 
wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na 
zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eks-
ploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.

7.5.3 Wykonanie nasypów
7.5.3.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przy-
gotowawcze, określone w SST – 2 „Prace przygotowawcze. Oczyszczanie korytarza ścieżki” oraz 
SST — 3 „Przygotowanie podłoża”.
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7.5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 20% należy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej po-
wierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra.

7.5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż Is=0,92, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, 
aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,92 nie 
mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

7.5.3.1.3. Spulchnianie
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość 
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.

7.5.3.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 
zasad podanych w pkt 7.2.

7.5.3.3 Zasady wykonania nasypów
7.5.3.3.4. Ogólne zasady wykonania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzo-
nych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równo-
miernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

•  Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

•  Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.

•  Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

•  Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany 
na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

•  Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 
górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni 
poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

•  Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy 
wykonać z gruntu przepuszczalnego.

•  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem 
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jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

7.5.3.3.5. Wykonanie nasypów nad przepustami
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednako-
wych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu.

7.5.3.3.6. Wykonanie nasypów na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 20% do 50% należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez:  wycięcie w zboczu stopni zgodnie z pkt "Wykonanie stopni w zboczu". Przy 
pochyłościach zbocza większych niż 50% wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu 
przez podparcie go murem oporowym.

7.5.3.3.7. Wykonanie nasypów w okresie deszczowym
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczal-
ną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie 
gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. W okresie desz-
czowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy.

7.6 Kontrola jakości robót
7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 
4.6.

7.6.2 Kontrola wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre-
ślonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na:

•  sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,
•  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
•  zapewnienie stateczności skarp,
•  odwodnienie w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
•  zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

7.6.3 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na:

•  badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
•  badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
•  badania zagęszczenia nasypu,
•  pomiary kształtu nasypu.

7.7 Obmiar robót
7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.7.
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7.7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w me-
trach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniej-
szonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw grun-
tów nieprzydatnych. Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie 
obmiaru jako różnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętość nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu.

7.8 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST–4 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.8.

7.9 Podstawa płatności
7.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST—4 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne” pkt 4.9.

7.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•  oznakowanie robót,
•  pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu z transportem urobku na nasyp, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
•  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
•  zagęszczenie gruntu,
•  profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
•  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
•  rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
•  odwodnienie terenu robót,
•  wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SST - 8 Nawierzchnia kamienna

8.1 Wstęp
8.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni tłuczniowej przy re-
alizacji zadania.

8.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

8.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem nawierzchni ścieżki z kamienia łamanego. Nawierzchnię kamienną wykonuje się, zgodnie 
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej bezpośrednio na podłożu gruntowym.

8.1.4 Określenia podstawowe
•  Nawierzchnia kamienna — jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 

na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych.
•  Kruszywo łamane — materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 

litych.
•  Kruszywo łamane zwykłe — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 
ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach.

•  Tłuczeń — kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 63 mm.
•  Kliniec — kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 10 mm do 25 mm.
•  Miał — kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 10 mm.
•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

8.2 Materiały
8.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni kamiennej:

•  kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec,
•  kruszywo do zagęszczenia górnej warstwy nawierzchni: miał,
•  woda do skropienia podczas zagęszczania.

8.2.2 Wymagania dla kruszyw
Kruszywa muszą spełniać odpowiednie normy lub jeśli zachodzi potrzeba użycia innego niż prze-
widziane w projekcie, Inspektor Nadzoru musi zatwierdzić stosowanie innych kruszyw.

8.2.3 Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań.
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8.3 Sprzęt
8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.

8.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni kamiennej powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do:

•  jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiału (wozidła samoładujące, itp.),
•  sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.),
•  narzędzi ręcznych do profilowania i ubijania nawierzchni.

8.4 Transport
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jących je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, 
a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych 
należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.

8.5 Wykonanie robót
8.5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże pod nawierzchnię kamienną powinno spełniać wymagania określone w SST–3 „Przygo-
towanie podłoża”

8.5.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
8.5.2.1 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa na wyprofilowanym podłożu w postaci 
półki.
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
4 cm. Na przygotowanym gruncie rodzimym należy rozłożyć jednolitą warstwę miału i zagęścić ją 
płytą wibracyjną.

8.5.2.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa na wyprofilowanym podłożu w postaci 
koryta
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
4 cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube 
powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projek-
towaną. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe 
rozsypywanie klińca przy ciągłym zagęszczaniu. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu 
warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucz-
nia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować 
tak długo,dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania 
zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo 
mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa.

8.5.3 Grubość warstwy nawierzchni kamiennej
Grubość warstw nawierzchni kamiennej jest zależna od przygotowanego podłoża:

•  Nawierzchnia na półce, grubość nawierzchni nie może być mniejsza niż 4 cm. Należy 
zachować spadek poprzeczny 5% zgodnie z kierunkiem stoku. Dolna krawędź nawierzchni 
zawsze musi być otwarta tak, aby woda mogła swobodnie spływać ze ścieżki w dół stoku.

•  Nawierzchnia w korycie, wykonanym w terenie płaskim (nachylenie terenu nie przekracza 
5%). Należy stworzyć nawierzchnię wyniesioną ponad grunt ze spadkami obustronnymi 
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od szczytu do krawędzi. Rzędna nawierzchni ścieżki musi być wyższa od rzędnej terenu o 
minimum 10 cm.

•  Nawierzchnia w korycie wykonanym w terenie pochyłym (nachylenie terenu powyżej 5%). 
Należy stworzyć nawierzchnię wyrównaną do górnej krawędzi gruntu przy zachowaniu 5% 
spadku poprzecznego zgodnego z kierunkiem stoku. Dolna krawędź nawierzchni zawsze 
musi być otwarta tak, aby woda mogła swobodnie spływać ze ścieżki w dół stoku.

8.5.4 Wykonanie dodatkowego wyniesienia nawierzchni
W projekcie są wskazane punkty dodatkowego wyniesienia nawierzchni, czyli miejsca, w których 
rzędna nawierzchni ma być wyżej o daną wartość niż wyznaczona niweleta. W takich miejscach 
należy dowieźć więcej materiału stanowiącego podbudowę ścieżki (tłuczeń, rodzime kamienie), 
ułożyć podbudowę w formie nasypu tak, aby łagodnym najazdem i zjazdem doprowadzić ścieżkę 
do wskazanego punktu. W razie potrzeby należy ustabilizować najazd i zjazd budując kamienne 
umocnienia - mur oporowy.

8.6 Kontrola jakości robót
8.6.1 Badania i pomiary w czasie robót
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować uziarnienie kruszywa, 
zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie — co 
najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przy-
padająca na jedno badanie powinna wynosić 100 m2.

8.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej
•  Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co 

najmniej w dwóch losowo wybranych punktach, na każdej dziennej działce roboczej i nie 
rzadziej niż w jednym punkcie na 100 m2 nawierzchni.

•  Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 
10%.

•  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -10 cm.

•  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 1%.

•  Nawierzchnia musi być wyprofilowana tak, aby woda mogła swobodnie spływać ze ścieżki 
zgodnie z założeniami pkt 8.5.3.

8.6.3 Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polece-
nie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.

8.7 Obmiar robót
8.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6. dały wyniki pozytywne.
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8.9 Podstawa płatności
8.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

•  prace pomiarowe i oznakowanie robót,
•  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
•  rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),
•  zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie.
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SST - 9 Nawierzchnia z gruntu rodzimego

9.1 Wstęp
9.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z gruntu rodzimego przy 
realizacji zadania.

9.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

9.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konaniem nawierzchni ścieżki z gruntu rodzimego, kamieni rodzimych oraz skał. Nawierzchnię 
z gruntu rodzimego wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem parametrów gruntu.

9.1.4 Określenia podstawowe
•  Nawierzchnia z gruntu rodzimego — nawierzchnia ścieżki wykonana zgodnie z projektem i 

SST, stworzona z rodzimych materiałów takich jak grunt mineralny, kamienie, skały.
•  Nawierzchnia ziemna — nawierzchnia ścieżki wykonana z zagęszczonego zwięzło 

spoistego gruntu mineralnego.
•  Nawierzchnia wzmocniona — nawierzchnia ścieżki wykonana z ułożonych kamieni 

rodzimych.
•  Nawierzchnia skalna — nawierzchnia ścieżki poprowadzona po powierzchni skały.
•  Miał — kruszywo zwykłe łamane o wielkości ziaren do 10 mm.
•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

9.2 Materiały
9.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z gruntu rodzimego:

•  kruszywo łamane zwykłe — miał,
•  grunt mineralny,
•  kamienie rodzime odzyskane podczas prac ziemnych,
•  skały.

9.2.2 Wymagania dla nawierzchni ziemnej z gruntu rodzimego
Grunt rodzimy, z którego ma powstać ziemna nawierzchnia ścieżki musi spełniać wymagania grun-
tu zwięzło spoistego podanego w Tabeli nr 3. Nawierzchnia ziemna z gruntu rodzimego może zo-
stać przygotowana tylko na półce jeżeli projekt dopuszcza stworzenie takiej nawierzchni.
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Tabela 3.	Makroskopowa analiza spoistości gruntu

Rodzaj gruntu, 
wskaźnik 
plastyczności 
Ip i zawartość 
frakcji iłowej fi

Rodzaj i nazwa gruntów w zależności od zawartości 
frakcjipiaskowej Rozpoznanie stopnia spoistości gruntu

Grunt I
piaszczyste

Grunt II
pośrednie

GruntIII
pylaste próba wałeczkowania próba rozmakania

małos poisty 
Ip<5%
fi <5%

Piasek gliniasty Pył piaszczysty Pył
Kulka rozpłaszcza się 
lub rozsypuje; gruntnie 
daje się wałeczkować

Grudka rozmaka natych-
miast

małos poisty Ip 
= 5÷10%
fi =5÷10%

Piasek gliniasty Pył piaszczysty Pył Wałeczek rozwarstwia 
się podłużnie

Grudka rozmakaw czasie 
0,5÷5minut

średnio spoisty 
Ip=10÷20%
fi=10÷20%

Glina piaszczy-
sta Glina Glinapylasta

Od początku do końca 
wałeczkowania po-
wierzchnia wałeczka 
bez połysku; wałeczek 
pęka poprzecznie

Grudka rozmakaw czasie 
5÷60minut

zwięzło spoisty 
Ip=20÷30%
fi=20÷30%

Glina piaszczy-
sta zwięzła Glina zwięzła Glina pylasta 

zwięzła

Wałeczek początkowo 
bez połysku, przykońcu 
wałeczkowania z poły-
skiem; pęka poprzecz-
nie

Grudka rozmaka w czasie 
1÷24godzin

bardzo spoisty 
Ip  >30%
fi >30%

Ił piaszczysty Ił Ił pylasty Kulka i wałeczek od 
początku z połyskiem

Grudka rozmaka w czasie 
dłuższym niż jedna doba

Próba rozciera-
nia w wodzie; 
Rozpoznawa-
nie ilości frak-
cjipiaskowej.

między palcami 
pozostaje dużo 
ostrego piasku

wyczuwa się 
pojedyncze 
drobneziarna 
piasku

ziarn piasku nie 
wyczuwa się

9.2.3 Wymagania dla nawierzchni rodzimej wzmocnionej
Nawierzchnia wzmocniona powinna być ułożona na przygotowanym gruncie mineralnym w posta-
ci koryta. Rodzime kamienie użyte do budowy nawierzchni powinny mieć wymiary pozwalające na 
dobre zakotwiczenie ich w gruncie.

9.3 Sprzęt
9.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.

9.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z gruntu rodzimego 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do:

•  jednoczesnego wydobycia i przemieszczania materiału (wozidła samoładujące, itp.),
•  sprzętu zagęszczającego (płyty wibracyjne, itp.),
•  narzędzi ręcznych do profilowania i ubijania nawierzchni.

9.4 Transport
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jących je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, 
a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych 
należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.



9.5 Wykonanie robót
9.5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże pod nawierzchnię z gruntu rodzimego powinno spełniać wymagania określone w SST—3 

„Przygotowanie podłoża”.
1. Stworzenie półki — dla nawierzchni ziemnej z gruntu mineralnego.
2. Stworzenie koryta — dla nawierzchni wzmocnionej.

9.5.2 Budowa nawierzchni
9.5.2.1 Nawierzchnia ziemna
Grunt mineralny spełniający wymagania nawierzchni ziemnej należy oczyścić ręcznie z większych 
kamieni, uformować kształt, profil i zagęścić płytą wibracyjną tak, aby nawierzchnia osiągnęła 
wskaźnik zagęszczenia Is=0,95. Należy zachować wszystkie wymagania projektowe. Spadek po-
przeczny nawierzchni musi wynosić 5%.

9.5.2.2 Nawierzchnia wzmocniona
Ułożenie nawierzchni wzmocnionej następuje po przygotowaniu koryta. Rodzime kamienie użyte 
do ułożenia nawierzchni powinny być osadzone co najmniej połową swojej wysokości w gruncie 
mineralnym. W razie potrzeby kamienie tworzące nawierzchnię należy ustabilizować większymi 
głazami zgodnie ze schematem na rysunku nr 1. Spadek poprzeczny nawierzchni musi wynosić 
5%.

Ilustracja 2.  Schemat ułożenia nawierzchni wzmocnionej

9.5.2.3 Nawierzchnia na skale
Jeżeli projekt trasy rowerowej zakłada przejazd po litej skale, należy ją oczyścić z porastających 
roślin, sprawdzić czy na jej powierzchni nie ma spękań, mogących świadczyć o możliwości odła-
mania małych odłamków. Jeżeli powierzchnia skały jest nierówna lub rzędna jej nawierzchni od-
biega od rzędnej projektowanej, należy wyrównać ją postępując zgodnie z SST—6 „Wykonanie 
wykopów gruntach VI—X kategorii”.
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9.6 Kontrola jakości robót
9.6.1 Badania i pomiary w czasie robót
W czasie robót przy budowie rodzimej nawierzchni ziemnej należy kontrolować spoistość gruntu 

— co najmniej raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 50 m2. W czasie robót, przy budowie rodzi-
mej nawierzchni wzmocnionej, należy kontrolować stabilność kamieni, z których układana jest 
nawierzchnia.

9.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni rodzimej
•  Spoistość gruntu nawierzchni ziemnej powinna być zgodna z pkt 9.2.2.
•  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 1%.
•  Dolna krawędź nawierzchni zawsze musi być otwarta tak, aby woda mogła swobodnie 

spływać ze ścieżki w dół stoku.

9.6.3 Niewłaściwa spoistość gruntu i stabilność nawierzchni kamiennej
Wszystkie nawierzchnie nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone, a na polecenie 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.

9.7 OBMIAR ROBÓT
9.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

9.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9.6 dały wyniki pozytywne.

9.9 Podstawa płatności
9.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni z gruntu rodzimego obejmuje:

•  prace pomiarowe i oznakowanie robót,
•  pozyskanie materiału rodzimego w miejscu robót,
•  dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
•  wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni.
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SST - 10 Zakręty

10.1 Wstęp
10.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem zakrętów na ścieżce przy reali-
zacji zadania.

10.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

10.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem zakrętów na ścieżce.

10.1.4 Określenia podstawowe
•  Zakręt z platformą — wykopana w gruncie platforma służąca do zmiany kierunku jazdy o 

stromo dochodzącej i odchodzącej ścieżce.
•  Zakręt wyprofilowany — wyprofilowana nawierzchnia ścieżki stworzona na boku nasypu, 

wykonanego wzdłuż niwelety.
•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

10.2 Materiały
10.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST—1 „Wymagania ogólne”.

10.2.2 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie są:

•  materiały potrzebne do przygotowania podłoża SST—3 „Przygotowanie podłoża”
•  materiały potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST—8 „Nawierzchnia kamienna”,
•  materiały potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 „Nawierzchnia z 

gruntu rodzimego”,
•  materiały potrzebne do budowy nasypów SST—7 „Wykonanie nasypów”.

10.3 Sprzęt
10.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.

10.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót na ścieżce powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu adekwatnego 



do wykonywanych robót zgodnych z SST—3, SST—4, SST—5, SST—6, SST—7, 
SST—8, SST—9

10.4 Transport
10.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

10.5 Wykonanie robót
10.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.

10.5.2 Wykonanie wyprofilowanego zakrętu
Zakręt ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Ma zachować płynny kształt i 
zaprojektowany promień przez całą swoją długość. Nasyp wyprofilowanego zakrętu ma być stwo-
rzony zgodnie z SST—7 „Wykonanie nasypów”, jego wysokość musi być dostosowana do pręd-
kości rowerzysty i charakteru trasy. Nawierzchnia jezdna wyprofilowanego zakrętu ma być wyko-
nana zgodnie z SST—8 „Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem, jej profil 
musi być dostosowany do prędkości rowerzysty i charakteru trasy. W razie potrzeby, bezpośrednio 
przed wyprofilowanym zakrętem nawierzchnię ścieżki należy wykonać z gruntu rodzimego, wbu-
dowując w nią kamienie, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu nawierzchni przez hamowanie.

10.5.3 Wykonanie zakrętu z platformą
Zakręt z platformą ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Platforma ma 
zachować spadki, które zapobiegną pozostawaniu wody na jej powierzchni. Dobór techniki wy-
konania platformy ma być dostosowany do nachylenia stoku. Platforę należy wykonanać zgodnie 
z SST—3, SST-4, SST—5, SST—6. Ścieżki dochodzące i odchodzące z platformy powinny być 
wykonane zgodnie z niweletą. W razie potrzeby, platformę zakrętu należy zabezpieczyć przed 
osuwaniem, budując mur oporowy. Wymiary powierzchni platformy mają być zgodne z projektem. 
Bezpośrednio przed zakrętami z platformą znajdującymi się na zjeździe, należy zabezpieczyć 
nawierzchnię ścieżki przed nadmiernym zużyciem spowodowanym hamowaniem, poprzez wbu-
dowanie w nią kamieni rodzimych. Dodatkowo na zakręcie znajdującym się na zjeździe, platforma 
może być lekko wyprofilowana, aby ułatwić pokonywanie zakrętu.

Ilustracja 3.  Rysunej nr 2. Schemat zakrętu z platformą
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10.5.4 Wykonanie zakrętu z wyprofilowaną platformą
Zakręt z wyprofilowaną platformą ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Platforma ma zachować spadki, które zapobiegną pozostawaniu wody na jej powierzchni. Dobór 
techniki wykonania platformy ma być dostosowany do nachylenia stoku i być wykonany zgodnie 
z SST—3, SST—4, SST—5, SST—6. Ścieżki dochodzące i odchodzące z platformy powinny być 
wykonane zgodnie z niweletą. W razie potrzeby, platformę zakrętu należy zabezpieczyć przed 
osuwaniem, budując mur oporowy. Wymiary powierzchni platformy mają być zgodne z projektem. 
Bezpośrednio przed zakrętem, należy zabezpieczyć nawierzchnię ścieżki przed nadmiernym zu-
życiem spowodowanym hamowaniem, poprzez wbudowanie w nią kamieni rodzimych (nawierzch-
nia wzmocniona SST—9). Dodatkowo zakręt powinien posiadać półokrągły profil na całej szero-
kości platformy, pomagający rowerzyście skręcić i zapewniający mu podparcie. Wysokość profilu 
musi być dostosowana do prędkości rowerzysty i charakteru trasy.

Ilustracja 4.  Schemat zakrętu z wyprofilowaną platformą

10.5.5 Oznaczenie budowli w terenie
10.5.5.1 Wyprofilowany zakręt
Wyprofilowany zakręt — podwójny rząd flag wyznacza rzut na płaszczyźnie gruntu nawierzchni 
jezdnej wyprofilowanego zakrętu. Niebieska flaga informuje w którym miejscu nasyp ma osiągnąć 
zaprojektowaną rzędną.
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Ilustracja 5.  Schemat oznaczenia w terenie wyprofilowanego zakrętu

10.5.5.2 Zakręt z platformą i wyprofilowaną platformą
Zakręt z platformą i wyprofilowaną platformą — pojedyncza niebieska flaga określa orientacyjne 
miejsce wykonania zakrętu z platformą. Miejsce wykonania platformy ma być dostosowane do bu-
dowanych ścieżek; dochodzącej i odchodzącej od zakrętu.

NAWIERZCHNIA

FLAGA

PLATFORMA

Ilustracja 6.  Schemat oznaczenia w terenie zakrętu z platformą i zakrętu z wyprofilowaną platformą
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10.5.6 Nieścisłości
Wszystkie nieścisłości wykonania zakrętów na ścieżce rowerowej należy konsultować z Inspek-
torem Nadzoru lub Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania poleceń 
Wykonawcy.

10.6 Kontrola jakości robót
10.6.1 Badania i pomiary w czasie robót
Ogólne wytyczne dotyczące pomiarów zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne”

10.6.2 Niewłaściwe wykonanie zakrętów na ścieżce rowerowej
Wszystkie zakręty nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone, a na polecenie In-
spektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.

10.7 Obmiar robót
10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest:

•  m3 dla wykonania robót ziemnych,
•  m2 dla wykonania nawierzchni.

10.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 10.6 dały wyniki pozytywne.

10.9 Podstawa płatności
10.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•  wykonanie robót ziemnych,
•  dostarczenie materiałów,
•  wykonanie nawierzchni,
•  uporządkowanie terenu.
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SST - 11 Brody

11.1 Wstęp
11.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową brodów przy realizacji zadania.

11.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

11.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budo-
wą brodów.

11.1.4 Określenia podstawowe
•  Nawierzchnia wzmocniona/brukowana — nawierzchnia ścieżki wykonana z ułożonych 

kamieni rodzimych lub nawiezionych.
•  Ciek wodny — zagłębienie w gruncie, w którym stale przepływa woda.
•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

11.2 Materiały
11.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST—1 „Wymagania ogólne”

11.2.2 Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu brodów jest kamień rodzimy pozyskany w pracach 
ziemnych.

11.3 Sprzęt
11.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.

11.3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania brodów, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

•  Minikoparki
•  Narzędzia ręczne

11.4 Transport
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jących je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Sposób załadunku i roz-
ładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić 
do obtłukiwania krawędzi.
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11.5 Wykonanie robót
11.5.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

•  odwodnienia,
•  czasowego przełożenia koryta cieku, w którym będzie wykonywany bród,
•  innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.

11.5.2 Wykonanie przejazdu
Ułożenie nawierzchni brodu następuje po wykonaniu robót przygotowawczych. Rodzime kamienie, 
tworzące nawierzchnię brodu, należy osadzić na dnie cieku wodnego w taki sposób, aby płynąca 
woda nie wpływała na ich stabilność. Nawierzchnię brodu należy ułożyć w taki sposób, aby zapew-
nić możliwość przejazdu rowerem. Bezpośrednio przed i za przejazdem przez ciek wodny, należy 
ułożyć nawierzchnię wzmocnioną o długości minimum 3 m, zgodnie z SST—9 „Nawierzchnia z 
gruntu rodzimego”. Prace podczas budowy przejazdu należy wykonywać w taki sposób, aby nie 
wprowadzać zanieczyszczeń do cieku wodnego.

Ilustracja 7.  Schemat wykonania przejazdu w bród

11.6 Kontrola jakości robót
11.6.1 Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót 
ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wy-
magań podanych w punktach 11.5.1 i 11.5.2.

11.7 Obmiar robót
11.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest:
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•  m2 (metr kwadratowy) ułożonej nawierzchni kamiennej,
•  m2 (metr kwadratowy) ułożonej nawierzchni na dnie cieku wodnego.

11.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 11.6 dały wyniki pozytywne.

11.9 Podstawa płatności
Cena wykonania brodu obejmuje:

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•  wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
•  dostarczenie materiałów,
•  wykonanie nawierzchni z gruntu rodzimego,
•  uporządkowanie terenu.
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SST - 12 Przepusty pod ścieżkami

12.1 Wstęp
12.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przepustów pod ścieżkami oraz wykonaniem 
ścianek czołowych i przyczółków kamiennych przy realizacji zadania.

12.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

12.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budo-
wą przepustów rurowych pod ścieżkami.

12.1.4 Określenia podstawowe
•  Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 

przeprowadzenia wody małych cieków wodnych.
•  Przepust rurowy — przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur PCV.
•  Ścianka czołowa — konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie oraz podtrzymująca 

nasyp.
•  Tłuczeń — kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 63 mm.
•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

12.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

12.2 Materiały
12.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:

•  rury PCV,
•  kamień rodzimy pozyskany w pracach ziemnych,
•  tłuczeń,
•  grunt mineralny odzyskany z wykopów.

Materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytwórcy i podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru.

12.2.2 Prefabrykaty rurowe
Kształt i wymiary prefabrykatów rurowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Prefabrykaty powinny być wykonane zgodnie z aprobatą techniczną i posiadać certyfikat. Po-
wierzchnie elementów powinny być bez pęknięć i rys.

12.3 Sprzęt
12.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.
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12.4 Transport
Rury PCV można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniem mechanicznym.

12.5 Wykonanie robót
12.5.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

•  odwodnienia,
•  czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym 

będzie wykonywany przepust,
•  wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
•  innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.

12.5.2 Montaż przepustu
Sposób wykonania robót ziemnych należy dostosować do wielkości przepustu, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. Przed ułożeniem rury należy przygotować podłoże w taki 
sposób, aby rura opierała się na nim możliwie największą powierzchnią. Po osadzeniu rury należy 
zasypać ją równomiernie z obu stron mieszanką tłucznia i gruntu mineralnego. W celu ustabilizo-
wania nasypu przepustu należy wykonać ścianki czołowe, układając je, przy wlocie i wylocie rury, z 
kamieni rodzimych odzyskanych podczas prac ziemnych. Jeżeli zachodzi potrzeba, teren powyżej 
przepustu należy zmeliorować wykonując małe rowy kierujące wodę do przepustu.

12.6 Kontrola jakości robót
12.6.1 Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót 
ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wy-
magań podanych w punktach 12.5.1 i 12.5.2.

12.7 Obmiar robót
12.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest:

•  1 szt. wykonanej ścianki czołowej,
•  m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych,
•  m (metr) wykonanego przepustu,
•  m3 (metr sześcienny) usypanego nasypu nad rurą PCV.

12.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 12.6 dały wyniki pozytywne.



12.9 Podstawa płatności
12.9.1 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•  wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
•  dostarczenie materiałów,
•  montaż konstrukcji przepustu,
•  wykonanie zasypki i zagęszczenie,
•  uporządkowanie terenu.
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SST - 13 Kładki

13.1 Wstęp
13.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kładek drewnianych przy realizacji zadania.

13.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

13.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budo-
wą kładek drewnianych.

13.1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

13.2 Materiały
13.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kładek są:

•  bale iglaste obrzynane,
•  gwoździe okrągłe,
•  klamry ciesielskie,
•  kotwy metalowe,
•  środki ochrony drewna przed grzybami i owadami oraz zabezpieczające przed sinieniem i 

pleśnieniem.
Materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytwórcy i podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru.

13.2.2 Składowanie i przechowywanie materiałów
Składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z SST—1 „Wymagania ogólne”.

13.3 Sprzęt
13.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.

13.3.2 Sprzęt do wykonania konstrukcji z tarcicy
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji z elementów tartych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z podstawowego sprzętu do obróbki drewna tj.: pilarek spalinowych, sie-
kier, młotków itp. Ponadto, Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następu-
jącego sprzętu: zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych i innego sprzętu koniecznego 
do umieszczania pali fundamentowych w gruncie.
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13.4 Transport
Zgodnie z SST—1 „Wymagania ogólne” środki transportu nie powinny powodować naruszenia 
struktury materiałów, zniszczenia materiałów, zmiany wymogów technologicznych materiałów.

13.5 Wykonanie robót
13.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne”.

13.5.2 Konstrukcja kładek
Konstrukcje kładek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Elementy drew-
niane należy łączyć za pomocą łączników stalowych (gwoździ i klamer ciesielskich) zgodnie ze 
sztuką ciesielską. Pale fundamentowe należy zagłębić w gruncie poprzez wbijanie. Kładkę można 
także osadzić na metalowych kotwach wbitych w grunt. Nawierzchnię jezdną kładki (pokład) na-
leży zabezpieczyć antypoślizgowo poprzez wykonanie nacięć (głębokości minimum 5 mm) prze-
cinających się pod kątem prostym (co 4—5 cm). Drewno, z którego wykonana jest kładka należy 
zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony drewna. Miejsca, w których kładki mają długość 
powyżej 10 m należy zbudować z odpowiedniej ilości segmentów zaprojektowanych kładek. Seg-
menty kładek powinny być połączone w taki sposób, aby nawierzchnie (pokład) łączonych kładek 
były na równej wysokości. W miejscach gdzie ciąg segmentów kładek musi omijać przeszkody 
sztuczne lub naturalne, należy łączyć je pod łagodnym kątem nie przekraczającym 30º. Połącze-
nia segmentów kładek wykonać przy użyciu technik i materiałów ciesielskich.

13.5.3 Łączenie kładek z nawierzchnią ścieżki
Miejsce połączenia kładki z nawierzchnią ścieżki musi być równe, pozwalające na bezpieczny 
najazd na kładkę i zjazd z niej. Rzędna nawierzchni ścieżki musi być równa rzędnej nawierzchni 
kładki. W miejscu łączenia nawierzchni kładki i ścieżki należy wbudować rząd kamieni (nawierzch-
nia wzmocniona) zapobiegający tworzeniu się stopnia pomiędzy nawierzchniami poszczególnych 
elementów.

13.5.4 Przygotowanie ścieżki przed i za kładką
W przypadku kiedy kładka ustawiona jest pod kątem do ścieżki dojeżdżającej do niej, należy bez-
pośrednio przed kładką poszerzyć ścieżkę. Poszerzenie ścieżki wykonać w postaci platformy o 
wymiarach 2 x 2 m. Na poszerzonej ścieżce przed kładką należy ustawić przeszkodę kamienną 
(głaz, pozyskany z rodzimego podłoża) w celu zmuszenia rowerzysty do skręcenia przed kładką, 
na przygotowanym poszerzeniu i najechania na nią prostopadle.
W przypadku kiedy kładka ustawiona jest pod kątem do ścieżki odjeżdżającej od niej, należy 
bezpośrednio za kładką poszerzyć ścieżkę. Poszerzenie ścieżki wykonać w postaci platformy o 
wymiarach 2 x 2 m. Poszerzenie pozwoli rowerzyście na swobodne opuszczenie kładki i obranie 
odpowiedniego kierunku jazdy.



Ilustracja 8.  Schemat przedstawia sposób poszerzenia ścieżki i ustawienia kamiennej przeszkody przed 
kładką

13.6 Kontrola jakości robót
13.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne”.

13.6.2 Kontrola wykonania robót
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje:

•  oględziny zewnętrzne kładek
•  wyrywkową kontrolę jakości robót
•  wyrywkową kontrolę wymiarów

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polegają na sprawdzeniu cech zewnętrznych oraz 
zgodności wykonania robót z projektem, SST, obowiązującymi przepisami, normami i polecenia-
mi wydanymi w czasie wykonywania robót. Kontrolę należy przeprowadzać w losowo wybranych 
przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzących wątpliwości.

13.7 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).

13.8 Odbiór robót
13.8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.8.

13.8.2 Zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 13.6 dały wyniki 
pozytywne.
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13.9 Podstawa płatności
13.9.1 Cena wykonania 1 m3 kładki obejmuje:

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•  dostarczenie materiałów,
•  impregnacje tarcicy,
•  montaż konstrukcji kładki,
•  uporządkowanie terenu.



57

SST - 14 Wykonanie oznakowania i elementów 
regulujących ruch

14.1 Wstęp
14.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oznakowania ścieżki i elementów regulujących ruch na ścieżce przy realizacji 
zadania.

14.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

14.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem i instalacją oznakowania oraz szykan.

14.1.4 Określenia podstawowe
•  Kierunkowe oznaczenie na trasie — rodzaj oznakowania, montowany na terenach leśnych, 

o wymiarach całkowitych 10x10x100cm.
•  Oznaczenie w punktach początkowych na trasie — rodzaj oznakowania, montowany na 

terenach leśnych, o wymiarach całkowitych 15x15x150 cm.
•  Oznaczenie drogowe — rodzaj oznakowania montowany na drogach publicznych.
•  Szykana — rodzaj przeszkody spowalniającej rowerzystę, ustawianej przed wyjazdem ze 

ścieżki na skrzyżowanie.
•  Szykana drewniana — przeszkoda spowalniająca rowerzystę wykonana z drewna.
•  Szykana kamienna — przeszkoda spowalniająca rowerzystę wykonana z rodzimych 

kamieni lub głazów.
•  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

14.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”

14.2 Materiały
14.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania są:

•  prostopadłościenne słupki drewniane,
•  tabliczki plastikowe lub metalowe z wydrukiem odpornym na działanie warunków 

atmosferycznych,
•  okrąglaki drewniane,
•  głazy i kamienie rodzime,
•  stalowe kątowniki używane jako kotwy do mocowania słupków,
•  środki ochrony drewna przed grzybami i owadami oraz zabezpieczające przed sinieniem i 

pleśnieniem.
Materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytwórcy i podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru.
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14.2.2 Składowanie i przechowywanie materiałów
Składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z SST—1 „Wymagania ogólne”

14.3 Sprzęt
14.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.

14.4 Transport
Zgodnie z SST—1 „Wymagania ogólne” środki transportu nie powinny powodować naruszenia 
struktury materiałów, zniszczenia materiałów, zmiany wymogów technologicznych materiałów.

14.5 Wykonanie robót
14.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne”

14.5.2 Przygotowanie oznakowania
Prostopadłościenny słupek powinien być zabezpieczony środkami ochrony drewna przed działa-
niem warunków atmosferycznych i panujących w glebie. Tabliczki na słupku nie mogą wystawać 
poza jego obrys.

14.5.3 Montaż oznakowania na trasie
Prostopadłościenne słupki powinny być zamontowane zgodnie z projektem i SST, w sposób umoż-
liwiający jednoznaczne odczytanie oznaczeń trasy. Słupek powinien być zabezpieczony środkami 
ochrony drewna. Szczyt słupka powinien być ścięty tak, aby nie zalegała na nim woda. Słupek 
umieścić na stalowej kotwie. Kotwę umieścić minium 50 cm w gruncie. Słupek nie powinien stykać 
się z podłożem.

14.5.4 Montaż oznakowania drogowego
Oznaczenia drogowe zbudowane są ze stalowych słupów o przekroju 7 cm i tablic z ocynkowanej 
blachy o podwójnie giętych krawędziach lub konstrukcji skrzynkowej. Należy je zamontować zgod-
nie z zasadami montażu znaków drogowych.

14.5.5 Ustawianie szykan
14.5.5.1 Szykana drewniana
Szykana drewniana - Wykonana z drewnianych okrąglaków. Ma postać dwóch oddalonych barier 
zachodzących na siebie. Powinna być ustawiona przy wyjeździe ze ścieżki na drogę publiczną o 
otwartym ruchu samochodowym. Ma na celu maksymalne zwolnienie rowerzysty przed wyjazdem 
ze ścieżki na drogę publiczną.



59

Ilustracja 9.  Rysunek nr 8. Schemat ustawienia szykany drewnianej na skrzyżowaniu ścieżki z drogą o 
otwartym ruchu samochodowym

14.5.5.2 Szykany kamienne
Szykany kamienne - układ kilku dużych kamieni (średnica podstawy ok. 50 cm, wysokość od 30 
do 70 cm) ustawionych tak, aby spowolnić rowerzystę. Szykany kamienne ustawia się w każdym 
miejscu, gdzie ścieżka krzyżuje się z drogami transportu leśnego, szlakami turystycznymi i innymi 
drogami leśnymi na których odbywa się ruch turystyczny.

Ilustracja 10.  Rysunek nr 9. Schemat ustawienia szykany z dużych kamieni na skrzyżowaniu ścieżki z 
drogą szutrową

14.6 Kontrola jakości robót
14.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST—1 „Wymagania ogólne”
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14.6.2 Kontrola wykonania robót
Kontrolę robót montażu oznakowania i elementów regulujących ruch należy przeprowadzić z 
uwzględnieniem wymagań podanych w punktach 14.5.2—14.5.5.

14.7 Obmiar robót
14.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest sztuka zamontowanego elementu oznaczenia lub szykany.

14.8 Odbiór robót
14.8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.8.

14.8.2 Zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie oznaczenia zostały zamontowane w sposób prawidłowy.

14.9 Podstawa płatności
Cena montażu oznakowania:

•  dostarczenie materiałów,
•  przygotowanie materiałów,
•  montaż elementów,
•  uporządkowanie terenu.
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SST - 15 Wodospusty

15.1 Wstęp
15.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową wodospustów kamiennych przy realizacji zadania.

15.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

15.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budo-
wą wodospustów kamiennych.

15.1.4 Określenia podstawowe
•  Wodospust — konstrukcja wykonana z kamienia lub betonowych prefabrykatów, osadzona 

w korpusie ścieżki służąca do odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni ścieżki.
•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

15.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

15.2 Materiały
15.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wodospustów są:

•  kamienie rodzime o odpowiednim kształcie,
•  betonowe prefabrykaty,
•  tłuczeń.

Materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytwórcy i podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru.

15.3 Sprzęt
15.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 3.

15.4 Transport
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpie-
czających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Sposób załadunku 
i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości meteriałów, aby nie 
dopuścić do obtłukiwania krawędzi.
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15.5 Wykonanie robót
15.5.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania miejsc montażu wodospustów jeszcze przed 
przystąpieniem do wykonania nawierzchni. Należy przygotować grunt, na którym zostaną osadzo-
ne wodosupusty w taki sposób, aby po wykonaniu nawierzchni górna krawędź wodospustu była 
równa z nawierzchnią ścieżki z tolerancją +1 cm, -1 cm.

15.5.2 Montaż wodospustu
Ułożenie konstrukcji z kamienia rodzimego lub betonowych prefabrykatów następuje po przygo-
towaniu gruntu, w trakcie przygotowywania podbudowy z tłucznia. Podczas układania konstrukcji 
zostawić przestrzenie pomiędzy kamieniami nawierzchni, tworząc dren o szerokości i głębokości 
10 cm z tolerancją ± 2 cm. Górna powierzchnia wodospustu powinna być płaska i wyrównana z 
nawierzchnią ścieżki tak, aby zapewnić bezpieczny przejazd. Konstrukcja wodospustu powinna 
być ułożona w taki sposób, aby woda zebrana z nawierzchni ścieżki swobodnie mogła przepływać 
poza ścieżkę. Miejsce wypływania wody z wodospustu powinno być zabezpieczone przed erozją 
poprzez ułożenie rodzimych kamieni, po których będzie mogła spływać woda.

15.6 Kontrola jakości robót
15.6.1 Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót 
ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wy-
magań podanych w punktach 15.5.1 i 15.5.2.

15.7 Obmiar robót
15.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego wodospustu.

15.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 15.6 dały wyniki pozytywne.

15.9 Podstawa płatności
15.9.1 Cena wykonania 1 m wodospustu obejmuje:

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•  dostarczenie materiałów,
•  montaż konstrukcji wodospustu,
•  uporządkowanie terenu.
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SST - 16 Dodatkowe budowle na ścieżce

16.1 Wstęp
16.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem dodatkowych budowli na ścieżce 
przy realizacji zadania NAZWA ZADANIA.

16.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

16.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem dodatkowych budowli na ścieżce.

16.1.4 Określenia podstawowe
•  Stolik — podwyższona nawierzchnia ścieżki w postaci podłużnego nasypu o łagodnym 

najeździe i łagodnym zjeździe.
•  Roler — podwyższona nawierzchnia ścieżki w postaci obłego nasypu. Najazd oraz zjazd z 

nasypu ma mieć przekrój podłużny w osi budowli, w kształcie sinusoidy.
•  Próg — uskok terenu, próg podparty dużym kamieniem lub kilkoma mniejszymi.
•  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

16.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

16.2 Materiały
16.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST—1 „Wymagania ogólne”.

16.2.2 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dodatkowych budowli na trasie są:

•  materiały potrzebne do budowy nawierzchni kamiennej SST—5 „Nawierzchnia kamienna”,
•  materiały potrzebne do budowy nasypów SST—7 „Wykonanie nasypów”,
•  materiały potrzebne do budowy nawierzchni z gruntu rodzimego SST—9 „Nawierzchnia z 

gruntu rodzimego”.

16.3 Sprzęt
16.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.
Wykonawca przystępujący do wykonania budowli dodatkowych na ścieżce powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu adekwatnego do wykonywanych robót zgod-
nych z SST—7, SST—8, SST—9



64

16.4 Transport
16.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

16.5 Wykonanie robót
16.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.

16.5.2 Wykonanie budowli dodatkowych
16.5.2.1 Stolik
Stolik ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Nasyp Stolika ma być stwo-
rzony zgodnie z SST—7 „Wykonanie nasypów”. Nawierzchnia Stolika ma być wykonana zgodnie z 
SST—8 „Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem. Najbliższa okolica ścieżki 
wokół stolika powinna być oczyszczona z kamieni, wystających pni i innych elementów krajobrazu, 
które mogą zranić rowerzystę podczas upadku.

16.5.2.2 Roler
Roler ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Nasyp Rolera ma być stwo-
rzony zgodnie z SST—7 „Wykonanie nasypów”. Nawierzchnia Rolera ma być wykonana zgodnie 
z SST—8 „Nawierzchnia kamienna” i wyprofilowana zgodnie z projektem.

16.5.2.3 Próg
Próg ma być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Dobór techniki wykonania ma 
być dostosowany od warunków terenowych, możliwości użycia materiałów rodzimych i być wyko-
nany zgodnie z SST—5, 6 i 7. Bezpośrednio za wybudowanym progiem ścieżka musi opadać w 
dół tak, aby stworzyć dogodne lądowisko dla rowerzysty. Długość oraz nachylenie ścieżki musi być 
dostosowane do wielkości progu oraz prędkości rowerzysty. Bezpośrednio za budowlą progu, w 
miejscu lądowania i za nim, najbliższa okolica ścieżki powinna być oczyszczona z kamieni, wysta-
jących pni i innych elementów krajobrazu, które mogą zranić rowerzystę podczas upadku.

Ilustracja 11.  Schemat progu
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16.5.3 Nieścisłości
Wszystkie nieścisłości wykonania budowli dodatkowych na ścieżce rowerowej należy konsultować 
z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem, jednak Projektant nie jest uprawniony do wydawania 
poleceń Wykonawcy.

16.6 Kontrola jakości robót
16.6.1 Badania i pomiary w czasie robót
Ogólne wytyczne dotyczące pomiarów zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne”

16.6.2 Niewłaściwa wykonanie budowli dodatkowych na ścieżce
Wszystkie budowle dodatkowe nie spełniające określonych wymagań zostaną odrzucone, a na 
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.

16.7 Obmiar robót
16.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest:

•  m3 (metr sześcienny) dla wykonania robót ziemnych,
•  m2 (metr kwadratowy) dla wykonania nawierzchni.

16.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 16.6 dały wyniki pozytywne.

16.9 Podstawa płatności
16.9.1 Cena jednostki obmiarowej:

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•  wykonanie robót ziemnych,
•  dostarczenie materiałów,
•  wykonanie nawierzchni,
•  uporządkowanie terenu.
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SST - 17 Kształt ścieżki

17.1 Wstęp
17.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem kształtu ścieżki przy realizacji zadania.

17.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

17.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nada-
waniem kształtu ścieżki, jej profilu oraz sposobom odwodnienia ścieżki innym niż elementy opisa-
ne w SST—15 „Wodospusty" i SST—18 „Odwodnienia rurowe”.

17.1.4 Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

17.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST – 1 „Wymagania ogólne”.

17.2 Materiały
17.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami przy tworzeniu kształtu ścieżki są wszystkie materiały potrzebne do wykonania robót 
w tym opracowaniu SST 1—16

17.3 Sprzęt
17.3.1 Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST 1—18.

17.4 Transport
Wymagania dotyczące transportu zostały podane w SST 1—18.

17.5 Wykonanie robót
17.5.1 Przebieg ścieżki
Ścieżka powinna być tak wykonana, aby przez cały jej przebieg łagodnie łączyły się profile zakrę-
tów, dodatkowe budowle na trasie, kładki i inne elementy trasy. Niweleta jest wyznaczona tak, aby 
ścieżka cały czas skręcała i zmieniała chwilowe nachylenie, unikając długich odcinków prostych o 
jednostajnym nachyleniu.

17.5.2 Odwrócenia nachylenia
Zmiany nachylenia trasy w postaci jej pofalowania są najważniejszym elementem budowania 
zrównoważonej trasy rowerowej. Tego typu muldy są najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia 
ścieżki przed erozją spowodowaną przez spływającą po trasie wodę. Gdy trasa jest pofalowana, 
woda spływa do dna muldy, a następnie ze ścieżki dzięki spadkowi poprzecznemu wynoszącemu 
5%. Trasa nie rozmaka i nawet w czasie deszczu nie tworzą się kałuże.
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Drugą, równie ważną, zaletą takich odwróceń nachylenia ścieżki, jest to, że stanowią one dodatko-
we wyzwanie na trasie i kontrolują prędkość jazdy na rowerze, ścieżka staje się przez to bardziej 
atrakcyjna.
Wykonawca po wykonaniu każdego odcinka odwrócenia nachylenia, powinien sprawdzić, za po-
mocą urządzeń pomiarowych (np. klinometr), czy między szczytami odwrócenia nachylenia a jego 
dnem, nachylenie ścieżki opada w kierunku dna odwrócenia nachylenia.

Ilustracja 12.  Schemat kierunku odprowadzania wody ze ścieżki

7%
5%

SPADEK  8%

10%

15%

Ilustracja 13.  Rysune nr 12. Schemat odwróceń nachylenia - chwilowe nachylenia na ścieżce o średnim 
nachyleniu 8%

17.5.3 Profil ścieżki na zakrętach
•  W przypadku budowy ścieżki, której przebieg układa się w mocny zakręt, nawierzchnia 

powinna być wyprofilowana tak, aby zapewnić podparcie skręcającemu rowerzyście. 
Wysokość i kąt profilu powinny być dostosowane do prędkości rowerzysty i charakteru trasy.

•  W przypadku wykonania profilu ścieżki, który uniemożliwia spływanie wody ze ścieżki 
(brak 5% spadku poprzecznego) należy wykonać odwodnienie rurowe opisane w 
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SST - 18 „Odwodnienia rurowe”.

17.5.4 Kształt ścieżki podniesionej w terenie płaskim, naprawa kształtu 
jednostajnie opadającej istniejącej ścieżki
W przypadku budowy ścieżki podniesionej w terenie płaskim gdzie niemożliwym jest wyznacze-
nie niweletą odwróceń nachylenia, należy odpowiednio wyprofilować kształt nawierzchni tworząc 
odwodnienia faliste. Mają one na celu odprowadzanie wody ze ścieżki - zapobieganie erozji. Tą 
samą technikę profilowania kształtu ścieżki należy stosować podczas remontowania nawierzchni 
istniejących odcinków tras o jednostajnym nachyleniu - wszędzie tam gdzie nie ma odwróceń na-
chylenia.

17.5.4.1 Półokrągłe zagłębienia ze spadkiem poprzecznym.
Należy stworzyć półokrągłe otwarte zagłębienie o długości między 1,5 a 3 m. Zagłębienie ma być 
obłe, a spadek poprzeczny na środku zagłębienia ma wynosić około 10 — 15%. Teren poniżej 
zagłębienia należy tak przygotować, aby zapewnić swobodny odpływ wody. Jest to szczególnie 
istotne przy tworzeniu zagłębień na ścieżce podniesionej.

Ilustracja 14.  Rysune nr 13. Schemat odprowadzania wody ze ścieżki za pomocą półokrągłego zagłębienia

17.5.4.2 Odwodnienie faliste. 
Należy wykonać zagłębienie zgodnie z instrukcją z punktu 17.5.4.1., a następnie wyprofilować 
obły garb wynoszący nawierzchnie ścieżki o około 10 cm. Garb ma mieć w przekroju podłużnym 
sinusoidalny kształt, długość 1,5 - 3 m i łagodnie łączyć się z nawierzchnią ścieżki.
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Ilustracja 15.  Schemat odprowadzania wody ze ścieżki za pomocą odwodnienia falistego

Ilustracja 16.  Schemat odprowadzania wody ze ścieżki za pomocą odwodnienia falistego na ścieżce pod-
niesionej
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17.6 Kontrola jakości robót
17.6.1 Badania i pomiary w czasie robót
W czasie robót przy budowie ścieżki należy kontrolować kształt ścieżki tj. średnie nachylenia ścież-
ki, chwilowe nachylenia ścieżki, jej spadek poprzeczny.

17.6.2 Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni
•  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 1% z wyłączeniem miejsc gdzie ścieżka ma celowo nadany inny kształt tj: profil ścieżki na 
zakrętach, półokrągłe zagłębienia ze spadkiem poprzecznym, garby itp.

•  Nawierzchnia musi być wyprofilowana tak, aby woda mogła swobodnie spływać ze ścieżki 
lub spływać do specjalnie przygotowanych odwodnień.

•  Do pomiarów średnich i chwilowych nachyleń ścieżki zaleca się używanie klinometru.

17.7 Obmiar robót
17.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót są zgodne z zasadami obmiaru robót dla SST 1–10.

17.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 17.6 dały wyniki pozytywne.
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SST - 18 Odwodnienia rurowe

18.1 Wstęp
18.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową odwodnień rurowych pod ścieżkami przy realiza-
cji zadania.

18.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

18.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budo-
wą odwodnień rurowych pod ścieżkami.

18.1.4 Określenia podstawowe
1. Odwodnienie rurowe — obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
służący do odprowadzania wody ze ścieżki.
2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST — 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4.

18.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SST–1 „Wymagania ogólne”.

18.2 Materiały
18.2.1 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnień rurowych są:

•  rura PCV o średnicy 200 mm,
•  kamień rodzimy pozyskany w pracach ziemnych,
•  tłuczeń,
•  grunt mineralny odzyskany z wykopów.

Materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach lub warunkach technicz-
nych wytwórcy i podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru.

18.2.2 Prefabrykaty rurowe
Kształt i wymiary prefabrykatów rurowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Prefabrykaty powinny być wykonane zgodnie z aprobatą techniczną i posiadać certyfikat. Po-
wierzchnie elementów powinny być bez pęknięć i rys.

18.3 Sprzęt
18.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w SST—1 „Wymagania ogólne” pkt 1.3.

18.4 Transport
Rury PCV można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniem mechanicznym.
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18.5 Wykonanie robót
18.5.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

•  wyznaczenie miejsca osadzenia odwodnienia rurowego,
•  wytyczenia osi odwodnienia i krawędzi wykopu,
•  innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.

18.5.2 Montaż odwodnienia rurowego
Odwodnienie rurowe montuje się wszędzie tam, gdzie profil ścieżki nie zachowuje 5% spadku po-
przecznego i woda nie jest w stanie spłynąć ze ścieżki (szczególnie w dołach odwróceń nachyle-
nia, gdzie dla zachowania optymalnego kształtu ścieżki, nie jest zachowany 5% spadek poprzecz-
ny). Rura (przepust) powinna być tak osadzona, aby jej wlot był po wewnętrznej stronie ścieżki w 
możliwie najniższym punkcie tak, aby spływająca woda nie piętrzyła się i wpadała bezpośrednio 
do odwodnienia. Wylot rury powinien być umiejscowiony poniżej ścieżki. Sposób wykonania robót 
ziemnych należy dostosować do średnicy odwodnienia rurowego, głębokości wykopu, ukształto-
wania terenu i rodzaju gruntu. Wykop należy tak przygotować, aby rura opadała z nachyleniem nie 
mniejszym niż 20%. Przed ułożeniem rury należy przygotować podłoże w taki sposób, aby rura 
opierała się na nim możliwie największą powierzchnią. Po osadzeniu rury należy zasypać ją rów-
nomiernie mieszanką tłucznia i gruntu mineralnego. Rura powinna odprowadzać wodę spływającą 
ze ścieżki. Miejsca, w których rura zbiera wodę ze ścieżki i odprowadza poniżej ścieżki, powinny 
być obłożone kamieniami rodzimymi, które będą pozwalały na swobodny przepływ wody, a przy 
tym zasłaniały rurę. Wylot rury nie może być osadzony w obniżeniu terenu, które będzie zatrzy-
mywać wodę. Teren przy wylocie rury należy przygotować w taki sposób, aby woda wypływająca 
z niej mogła swobodnie spływać w dół stoku.

KAMIENNY DREN

KAMIENNY DREN

WARSTWA ORGANICZNA

WARSTWA MINERALNA PRZEPUST (SPADEK POPRZECZNY MIN. 20%)

ZAGĘSZCZONE KRUSZYWO

Ilustracja 17.  Wykonanie odwodnienia rurowego

18.6 Kontrola jakości robót
18.6.1 Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót 
ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wy-
magań podanych w punktach 18.5.1 i 18.5.2.
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18.7 Obmiar robót
18.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest:

•  szt użytej rury PCV,
•  m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych,
•  m3 (metr sześcienny) usypanego nasypu nad rurą PCV.

18.8 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 18.6 dały wyniki pozytywne.

18.9 Podstawa płatności
18.9.1 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
•  wykonanie wykopu,
•  dostarczenie materiałów,
•  montaż konstrukcji odwodnienia,
•  wykonanie zasypki i zagęszczenie,
•  uporządkowanie terenu.


