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1. WSTĘP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane
Nazwa: „Przebudowa boiska sportowego w Ziębicach  ul. Spacerowa , na dz. nr 256” 
Lokalizacja:  Ziębice  ul. Spacerowa   dz. nr 256, gmina Ziębice

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki 233/3  w Henrykowie dla 
przebudowy boiska wielofunkcyjnego.
Przedmiotem zamówienia jest:
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego
- utwardzenia terenu z kostki betonowej
- budowa bieżni czterotorowej o długości 60m (łączna długość 83m)
- budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej
- ogrodzenie boiska piłkochwytem o wysokości 5m
– ogrodzenie części działki
- montaż zestawu zabawowego wraz wykonaniem strefy bezpiecznej z poliuretanowej
 - montaż urządzeń sparwnościowych
- drenaż odwadniający dla boiska wielofunkcyjnego
-  remont istniejacej trybuny betonowej wraz z wymianą siedzisk  na nowe
- drenażu odwadniającego boiska
- przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody drenażowe do  istniejącej 
kanalizacji deszczowej
- ponadto przewiduje się montaż urządzeń małej architektury- ławki, śmietniki, Wokół 
projektowanych urządzeń sportowych przewiduje się także urządzenie   trawnika z trawy 
z zasiewu na 10 cm warstwie ziemi organicznej (humusu).

Ponadto przewiduje się montaż urządzeń małej architektury- ławki, śmietniki, tablice 
informacyjne z regulaminem; wokół projektowanych urządzeń sportowych przewiduje się 
także urządzenie trawnika z trawy z zasiewu na 10 cm warstwie ziemi organicznej 
(humusu). 
Zamawiający powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowiąże się do właściwego i 
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę, jaką jest budowa, w tym:

1.1 Informacje o terenie budowy
Istniejący kompleks sportowy będący tematem niniejszego opracowania
zlokalizowany jest przy Gimnazjum Publicznym im. Mikołaja Kopernika 
w Ziębicach. Na działce  nr  256 zlokalizowane są: boisko sportowe o nawierzchni 
poliuretanowej, trybuny betonowe, stara bieżnia, instalacja oświetleniowa boisk, chodniki 
z kostki betonowej. Działka ma kształt zbliżony do wielokąta, a powierzchnia terenu jest 
zróżnicowana wysokościowo od rzędnej 219,8 do rzędnej 221,9m.n.p.m.   
Przez teren działki objętej  inwestycją zgodnie z mapą do celów projektowych 
przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu nie kolidujące z projektowaną inwestycją:
- instalacja energetyczna- eNA
- przyłącza wody w32
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- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna
Działka ogrodzona ogrodzeniem betonowym.
Działka częściowo zadrzewiona. Zakłada się że przed rozpoczęciem inwestycji Inwestor 
uzyska niezbędne zgody i pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotowa 
inwestycją

1.4 Organizacja robót budowlanych
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji 
technicznych.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg uzgodnionego  harmonogramu i  zgodnie  z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji  zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  oraz 
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót,  zlikwidować plac 
budowy  i  doprowadzić  teren  budowy  do  stanu  pierwotnego.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót,  zlikwidować plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Tabele  z  klasyfikacją  wg  CPV  znajdują  się  w  poszczególnych  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.

1.6 Określenia podstawowe

a). Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
przedmiotu przetargu.
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b). Roboty  –  ogół  działań,  niezbędnych  do  podjęcia  w  ramach  realizacji  przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania.

c). Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.

d). Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z 
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez 
Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

g). Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis 
jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki 
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat  i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i  stosowania.  W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność 
wyrobu  z  PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku  wyrobów,  dla  których  nie 
ustalono PN).

i). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji,  wskazujący,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym 
dokumentem normatywnym.

j). Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która 
wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem 
robót.
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k). Umowa  –  umowa  na  wykonanie  zadania  objętego  specyfikacjami,  zawarta  po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

l). Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
m) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
budowlanych.
n) Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
o) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.
p) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla
których nie ustalono PN).
r) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym.
2. WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „Przebudowa  boiska  sportowego  w  Ziębicach   ul. 
Spacerowa , na dz. nr 256”
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM I PROFILOWANIEM PODŁOŻA

ST 4.0  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

ST 5.0 PODBUDOWA Z KRUSZYW
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ST 6.0 NAWIERZCHNIOWE

ST 7.0 OGRODZENIE

ST 8.0 DRENAŻ

ST 9.0 WYPOSAŻENIE

ST 10.0 TRAWNIKI

ST 11.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania  tych  materiałów   i  odpowiednie  atesty,  aprobaty,  dopuszczenia  oraz 
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inwestora. 
Zatwierdzenia  pewnych  materiałów z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji  technicznych  w  czasie  postępu  robót. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie 
koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z 
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
terenu budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  Jeśli  Inwestor 
zezwoli  wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych,  niż te,  dla których 
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składane materiały,  do czasu,  gdy będą one 
potrzebne  do robót,  były  zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania  będą  zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 
o swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem materiału,  albo w okresie 
dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inwestora. 

       Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w 

zakresie:

- organizacji i prowadzenia Robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową.

Ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia 

powinien być zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robót budowlano – montażowych 

wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmować:

- Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, 

maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po 

szkodzie;

- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z 

tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 

sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim;

- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 

Zamawiającego i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych.
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Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające 

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich 

ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, 

powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich 
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inwestora. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami  ustalonymi  w dokumentacji  projektowej  i  ST i  wskazaniach  Inwestora  w 
terminie  przewidzianym  Zleceniem.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  bądź 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniony  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek 
sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków 
zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Jeśli dokumentacja projektowa  ST lub Projektant  przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie  to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca  stosować się  będzie  do ustawowych  ograniczeń na  oś  przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
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Uzyska  on wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji  Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym Umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu 
Budowy. 

6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową,  ST,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  oraz  sztuką 
budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 
i dokumenty. 
6.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą  wykonania  i  wyceny  robót  jest  dokumentacja  projektowa,  specyfikacje 
techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub 
opuszczeń  w  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić 
Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  a  także  z  innymi  przepisami 
obowiązującymi. 
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy  związane  i  obowiązujące,  w  tym  również  te,  które  uległy  zmianie  lub 
aktualizacji. 
W  przypadku  istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat 
technicznych,  świadectw  dopuszczenia  niewyszczególnionych  w  niniejszej 
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dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do 
ich treści i postanowień. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o 
zamówieniach  publicznych  dopuszcza  się  stosowanie  innych  -  równorzędnych  pod 
względem technicznym, technologicznym i kosztowym - niż podane w projekcie oraz w 
specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji /  urządzeń i wyposażenia -pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autorów branżowej dokumentacji 
projektowej.  Wszelkie  zapytania  dotyczące  kryteriów  równoważności  urządzeń 
materiałów  wyposażenia  powinny  być  przedstawione  w  formie  pisemnej  przed 
złożeniem oferty Wykonawcy.  Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w trakcie 
prac budowlanych dopuszcza się tyloko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

6.2  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na piśmie  przez  Inwestora.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub 
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach 
sformułowanych  w kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  ST,  a  także  w normach 
i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inwestor  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i  przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później 
niż  w czasie  przez niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę,  pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę 
robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
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stwierdzeniem,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
dokumentacji  projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich 
częstotliwości  są  określone  w  ST,  normach  wytycznych  i  warunkach  technicznych 
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki  zakres  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  kontraktem. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań, 
Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i 
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
7.1 Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru 
będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie 
Inwestora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w  przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inwestora  będą  odpowiednio  opisane 
i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
7.2 Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST, 
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 
Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
7.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie  określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaakceptowanych. 
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania,  i  zapewniona mu będzie  wszelka  potrzebna  do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i  producenta  materiałów.  Inspektor  Nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji 
systemu  kontroli  robót  prowadzonych  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność 
materiałów i  robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę. 
7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje 
mogą  być  badane w dowolnym czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona niezgodność  ich 
właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane 
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na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod drugim,  bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem w dokumentacji 
projektowej, 
-dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w 
trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
inne istotne informacje o przebiegu robót, 
-propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje  Inwestora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
8.2 Księga obmiaru 
 Jeśli zamawiający sobie zażyczy  należy zaprowadzić Księgę obmiaru  która stanowi 
stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z 
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elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,  recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  trzech 
punktach następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 

- Raporty o postępie Robót
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły 
podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania 
sprawozdań, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i 
elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje:
- opis zakresu i rodzaju prac,
- szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją,
- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,
- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń,
-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, 
robotników,
-wykaz użytego sprzętu,
- wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót,
- wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót 
zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat,
- kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku,
- szczegółowy program Robót na następny miesiąc,
- wykaz istotnych wydarzeń,
- wykaz spraw zaległych,
- wykaz reklamacji i zadań,
- podsumowanie i propozycje,
- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 
sporządzanego na okoliczność kontroli,
- inne, wg życzenia Zamawiającego.

8.1 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 
obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.
W związku z tym:
Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i  może  
podlegać korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami),

Ceny
1. Ceny ryczałtowe podane będą w PLN.
2. Wyposażenie
Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach:
- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności 
jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
- koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne 
wydatki i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do  każdego 
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu związanego  z wykonywaniem Robót,
- koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości  ruchu ulicznego

9.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.
9.2 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom ST.  Będzie utrzymywać  to wyposażenie  zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
9.3 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
10.ODBIORY
10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i 
jakości  wykonywanych  robót,  które w dalszym procesie  realizacji  ulegają  zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
10.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
10.3 Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz 
gotowość do odbioru  końcowego będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę  wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach 
kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru 
końcowego  robót”.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez 
Zamawiającego  w  obecności  Inwestora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty 
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W 
przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot 
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych  robót  w stosunku do wymagań przyjętych  w 
dokumentach kontraktowych. 
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
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odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-specyfikacje techniczne, 
-uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  znikających 
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
-sprawozdanie techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
10.5 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość 
przedmiotu umowy . Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak również niezbędne z punktu 
widzenia wiedzy technicznej. Zamawiający zakłada że Wykonawca posiada niezbędną 
wiedzę technologiczną i doświadczenie  umożliwiające mu wycenę prac znając cel 
zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach technicznych
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Cena ryczałtowa obejmować będzie:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków  i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
Cena ryczałtowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych 
zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na 
produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, 
zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w 
ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena ryczałtowa powinna zawierać opłaty celne, 
podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na 
produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii 
produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane 
w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. Bez względu 
na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, 
Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w Kosztorysie 
Ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonana i zakończona pod każdym względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 
niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi 
zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z 
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową.
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to 
musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom 
dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego 
muszą zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne 
wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące sie do Umowy jako 
całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie 
Ofertowym. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie 
podatku należy podać osobno. Zaleca się konieczność wykonania wizji lokalnej w terenie 
przez Wykonawcę
Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, 
Umową, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robot - załączniki do SIWZ . Uważa się, że Wykonawca dokładnie 
zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , które należy wykonać i ze sposobem ich 
wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
opisanym w SIWZ. 

- Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe 
- Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

     - Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  organizacji ruchu obejmuje:
a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

c). opłaty
d). przygotowanie terenu,
e). konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 
rozbiórki,  odbudowa  nawierzchni,  winny  być  rozliczane  wg  obmiarów  ich 
rzeczywistego zakresu,  w obecności Inspektora nadzoru.  Jednostki  obmiaru  – jak w 
przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące  i  tymczasowe,  niewyszczególnione  w przedmiarze,  winny być 
ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały  i 
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia 
zakończenia  przez  Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu 
końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby 
zrealizowane  obiekty  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności:

a). zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
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b). fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich 
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inwestorem  oraz  przez  umieszczenie,  w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca  wykona  wszystkie  prace  wstępne  potrzebne  do  zorganizowania 
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 
w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników  i  mediów  energetycznych  do  zaplecza  i  placu  budowy,  takich  jak: 
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu  robót  i  doprowadzić  go  do stanu pierwotnego  po zakończeniu  robót  i 
likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie:  podejmować 
wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 

b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożarów
-hałasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca  odpowiada za  ochronę instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych 

 Boisko sportowe wielofunkcyjne  Ziębice ul. Spacerowa dz. nr  256 

21 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania:  „Przebudowa boiska sportowego w Ziębicach  ul. Spacerowa , 
na dz. nr 256”

b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót

c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

21. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy
przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:
-europejskie aprobaty techniczne
-wspólne specyfikacje techniczne
-Polskie Normy przenoszące normy europejskie
-normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy
zharmonizowane
-Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
-Polskie Normy
-polskie aprobaty techniczne
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności:
1. Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia.
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3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 – Rozporządzenie 
ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie
4. Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16
lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych
6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych
7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach.
8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych
9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 
66, poz. 436).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu 
zagospodarowania przestrzennego.
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim.

 Boisko sportowe wielofunkcyjne  Ziębice ul. Spacerowa dz. nr  256 

23 


	Wymagania ogólne

