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1. WSTEP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane
Nazwa: ,,Przebudowa boiska sportowego w Zigbicach ul. Spacerowa , na dz. nr 256”
Lokalizacja: Zigbice ul. Spacerowa dz. nr 256, gmina Zigbice

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zagospodarowanie dziatki 233/3 w Henrykowie dla
przebudowy boiska wielofunkcyjnego.

Przedmiotem zamdwienia jest:

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego

- utwardzenia terenu z kostki betonowe;j

- budowa biezni czterotorowej o dlugosci 60m (taczna dtugos¢ 83m)

- budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j

- ogrodzenie boiska pitkochwytem o wysokosci Sm

— ogrodzenie cze$ci dziatki

- montaz zestawu zabawowego wraz wykonaniem strefy bezpiecznej z poliuretanowe;j
- montaz urzadzen sparwno$ciowych

drenaz odwadniajacy dla boiska wielofunkcyjnego

- remont istniejacej trybuny betonowej wraz z wymiang siedzisk na nowe

- drenazu odwadniajacego boiska

- przytacza kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody drenazowe do istniejacej
kanalizacji deszczowej

- ponadto przewiduje si¢ montaz urzadzen matej architektury- tawki, $§mietniki, Wokot
projektowanych urzadzen sportowych przewiduje si¢ takze urzadzenie trawnika z trawy
z zasiewu na 10 cm warstwie ziemi organicznej (humusu).
Ponadto przewiduje si¢ montaz urzadzen matej architektury- tawki, $§mietniki, tablice
informacyjne z regulaminem; wokot projektowanych urzadzen sportowych przewiduje si¢
takze urzadzenie trawnika z trawy z zasiewu na 10 cm warstwie ziemi organiczne;j
(humusu).
Zamawiajacy powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowigze si¢ do wlasciwego i
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocne;j
decyzji pozwolenia na budowe, jaka jest budowa, w tym:

1.1 Informacje o terenie budowy

Istniejacy kompleks sportowy bedacy tematem niniejszego opracowania

zlokalizowany jest przy Gimnazjum Publicznym im. Mikotaja Kopernika

w Zigbicach. Na dzialce nr 256 zlokalizowane sa: boisko sportowe o nawierzchni
poliuretanowej, trybuny betonowe, stara bieznia, instalacja o§wietleniowa boisk, chodniki
z kostki betonowej. Dziatka ma ksztatt zblizony do wielokata, a powierzchnia terenu jest
zréznicowana wysokos$ciowo od rzgdnej 219,8 do rzednej 221,9m.n.p.m.

Przez teren dzialki objetej inwestycja zgodnie z mapg do celow projektowych
przebiegaja nastepujace sieci uzbrojenia terenu nie kolidujace z projektowang inwestycja:
- instalacja energetyczna- eNA

- przylacza wody w32
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- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

Dziatka ogrodzona ogrodzeniem betonowym.

Dziatka czeSciowo zadrzewiona. Zaktada sie¢ ze przed rozpoczeciem inwestycji Inwestor
uzyska niezbedne zgody i1 pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z przedmiotowa
inwestycja

1.4 Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji
technicznych.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu robo6t, zlikwidowac plac
budowy i1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robédt, zlikwidowaé plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.6 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.
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b).

d.

g).

h).

3

Roboty — og6l dziatan, niezbgdnych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$c
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub usluga sa zgodne z okre$long normg Iub innym
dokumentem normatywnym.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.
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k). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy Zamawiajagcym (Inwestorem) i Wykonawca.

1). Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
m) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
n) Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
o) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.
p) Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).
r) Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.
2. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja ,,Wymagania ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach przedsiewziecia pod nazwg ,,Przebudowa boiska sportowego w Ziebicach ul.
Spacerowa , na dz. nr 256”
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGESZCZENIEM I PROFILOWANIEM PODLOZA

ST 4.0 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

ST 5.0 PODBUDOWA Z KRUSZYW
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ST 6.0 NAWIERZCHNIOWE

ST 7.0 OGRODZENIE

ST 8.0 DRENAZ

ST 9.0 WYPOSAZENIE

ST 10.0 TRAWNIKI

ST 11.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I
_ MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zroédla uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow 1 urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialbw 1 odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spelniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow 1 urzadzen do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do robot innych, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w
zakresie:
- organizacji i prowadzenia Robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia Robot przed dostepem 0sob trzecich,
- zabezpieczenie terenu Robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Ubezpieczenie kontraktu
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Rob6t budowlano — montazowych
wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
- Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy,
maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po
szkodzie;
- odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytulu szkdd osobowych i1 rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;
- odpowiedzialnos$¢ cywilng z tytutu szkdéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Zamawiajacego 1 Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.
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Ubezpieczenie budowy musi obejmowac wszelkie szkody 1 straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, w szczeg6lno$ci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,

powodzi, huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej 1 ST 1 wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy badz
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow
zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Jesli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewiduja mozliwosé

wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie

materiatéw 1 sprzgtu na i z terenu Robot.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia
i dokumenty.

6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robot a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi a takze =z innymi przepisami
obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz
przepisy zwiagzane 1 obowigzujace, w tym roéwniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizacji.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  niniejszej
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dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do
ich tresci 1 postanowien. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o
zamoOwieniach publicznych dopuszcza si¢ stosowanie innych - réwnorzednych pod
wzgledem technicznym, technologicznym i kosztowym - niz podane w projekcie oraz w
specyfikacjach - materiatéw budowlanych / instalacji / urzadzen i wyposazenia -pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autoréw branzowej dokumentacji
projektowej. Wszelkie zapytania dotyczace kryteridow roéwnowazno$ci urzadzen
materialow wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed
ztozeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczace rownowazno$ci w trakcie
prac budowlanych dopuszcza si¢ tyloko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

6.2 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementdow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajgca
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stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych 1 warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialdow ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania b¢da dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane
1 oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zZrédia ich
wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robot z dokumentacjg projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.5 Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych
atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane
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na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow roboét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robdt poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

-propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

8.2 Ksiega obmiaru

Jesli zamawiajacy sobie zazyczy nalezy zaprowadzi¢ Ksigge obmiaru ktora stanowi
stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
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elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robot 1 wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatldéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokotly z narad i ustalen,
-korespondencj¢ na budowie.
- Raporty o postgpie Robot
Wykonawca bedzie opracowywatl i dostarczat Raporty Miesieczne, ktore bedg stanowity
podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania
sprawozdan, zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu, w wersji pisemne;j i
elektronicznej, ktore powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
- opis zakresu 1 rodzaju prac,
- szczegoty wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,
- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,
- protokoty testéw materialdw, wyposazenia i urzadzen,
-zestawienie zatrudnienia na budowie z podzialem na pracownikéw nadzoru,
robotnikow,
-wykaz uzytego sprzetu,
- wykres postepu Robot w stosunku do Harmonogramu Robot,
- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajgcy rowniez warto§¢ Robot
zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,
- kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robot na kazdym odcinku,
- szczegOtowy program Robdt na nastgpny miesiac,
- wykaz istotnych wydarzen,
- wykaz spraw zalegtych,
- wykaz reklamacji i zadan,
- podsumowanie i propozycje,
- informacje dotyczace kontroli zewngtrznych 1 wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzadzanego na okoliczno$¢ kontroli,
- inne, wg zyczenia Zamawiajacego.
8.1 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W zwiazku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowana Kwota Kontraktowg i moze
podlega¢ korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami),

Ceny

1. Ceny ryczattowe podane beda w PLN.

2. Wyposazenie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujat w cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtagczeniem wody i elektrycznos$ci
jemu potrzebnych oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociagu, przewozu wody oraz wszelkie inne
wydatki i optaty niezbedne dla wiasciwej dystrybucji elektrycznos$ci i wody do kazdego
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdét,

- koszty zwigzane z zabezpieczeniem ciaggtos$ci ruchu ulicznego

9.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdot.

9.2 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.3 Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
10.0DBIORY

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbior czesSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i1 robdt poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokodt
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
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odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
-atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za catos¢
przedmiotu umowy . Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbedne z punktu
widzenia wiedzy technicznej. Zamawiajacy zaktada ze Wykonawca posiada niezbedna
wiedze technologiczng 1 doswiadczenie umozliwiajgce mu wyceng prac znajac cel
zamierzenia 1 wytyczne zawarte w projekcie 1 specyfikacjach technicznych
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Cena ryczaltowa obejmowac bedzie:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ryczaltowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej,
zakup materiatow i1 towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy. W odr6znieniu, Cena ryczattowa powinna zawiera¢ oplaty celne,
podatki 1 inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii
produkcyjnej, zakup materialow i towarow, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane
w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu
na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptatg za prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wziagt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czes$ciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z
koniecznos$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom
dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
muszg zawiera¢ wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym. Cato$¢ zamowienia bgdzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie
podatku nalezy poda¢ osobno. Zaleca si¢ konieczno$¢ wykonania wizji lokalnej w terenie
przez Wykonawce
Przedmiar Robot zalaczony do SIWZ nalezy odczytywaé w powigzaniu z SIWZ,
Umowa, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot - zataczniki do SIWZ . Uwaza sie¢, ze Wykonawca dokladnie
zapoznat si¢ ze szczegdlowym opisem robot , ktore nalezy wykonac i ze sposobem ich
wykonania. Catos¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia
opisanym w SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c). oplaty

d). przygotowanie terenu,

e). konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu,
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych
oznakowan pionowych, barier 1 $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace 1 tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny byc¢
ujete w kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materialy i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot a w szczegolnosci:

a). zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.
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b). fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw 1 medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
-mozliwo$cig powstania pozarow
-hatasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

18. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

19.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa boiska sportowego w Zigbicach ul. Spacerowa ,
na dz. nr 256”

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot

¢). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania
d). normy
e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy
przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami

1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:
-europejskie aprobaty techniczne

-wspdlne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszace normy europejskie

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych
norm i przepisoOw, a w szczegolnosci:

1. Dz.U.20031.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

2.Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia.
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3.Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 — Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, p6z, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16

lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowe;j

Inspekcji Sanitarnej

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o
drogach publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteridow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

12. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i1 zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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