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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJE :

ST WYMAGANIA OGOLNE
SST1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI - CPV 45110000-1
SST 2 KONSTRUKCJE MUROWE - CPV 45262500-6

SST 3 WYKONANIE RENOWACJI MUROW KAMIENNYCH

I CEGLANYCH - CPV 45323000-4
SST 4 TYNKI ZWYKLE - CPV 45410000-4
SST S TYNKI RENOWACYJNE WTA - CPV 45323000-4

SST 6 RUSZTOWANIA - CPV 45262100-2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych podczas realizacji remontu muréw obronnych w
Zigbicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt budowlanych przy realizacji
przedmiotu w punkcie 1.1

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty itp.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

1.4.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury.

1.4.4. Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty np. kapliczki, krzyze, figury, posagi,
piaskownice, hustawki itp.

1.4.5. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu , a takze
odbudowa , rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie , montazu ,
remoncie , rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.7.Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.8. Teren budowy — przestrzen , w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.9 Dokumentacja budowy — ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czgsciowych i1 koncowych, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu i operaty
geodezyjne

1.4.10. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).

1.4.11. Ksiagzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary rob6t sg zapisane,
tacznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania 1 rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czeg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.14. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.15. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.16. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.17. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.18. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.19. Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odplywowi ciepta z budynku

1.4.20. Cegty i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.4.21. Inzynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gldéwnych elementow robot.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem 0sob posiadajacych stosowne uprawnienia
do prac przy obiektach zabytkowych ze szczegodlna ostroznoscia i starannos$cia.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1

wspotrzedne punktéw gldéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym

w szczegdlowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz
dokumentacji

powykonawczej

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa

i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie

na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wigczony w cen¢ umowna.



1.5.5. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw. magazynow, sktadowisk ukopéw 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyt ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.
Mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatléw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska

od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatOw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia

od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne



oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.11. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na tydzien przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi,ze materialy uzyskane
dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane

przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty

przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

Inzynier jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwo$ci materiatow
ktore sg uzywane. Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:



a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosé
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu



do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie przedmiar rob6t i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi 1 innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, srodki transportu nie odpowiadajace

tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST a takze w normach

1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia JakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych prac, dostarczonych 1 wbudowanych
materialow oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jako$ci materiatow. Wykonawca
powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czestotliwoscia zapewniajaca,ze
roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki moga by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz przed odbiorem danych robot zwigzanych z ustaleniem jakosci



ich wykonania. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach

przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty

lub urzadzenia i sprzgt, ktore posiadaja:

a). certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisoOw 1 dokumentéw technicznych,

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniajg wymogi ST.
c¢). dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby,



ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony

do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

6.8.2. Ksigga obmiardéw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone

w formie uzgodnionej z Inzynierem 1 Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:



a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot .

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto§cig wymagana do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhluz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej.

Objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo§¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone

przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaganiom



ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy roboty zostang ukonczone zgodnie
z Kontraktem.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy 1 rejestry obmiaréw (oryginaly) w przypadku ich pojawienia si¢

—zgodnie z ST i1 PB,

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych w przypadku ich
pojawienia si¢ - zgodne z ST i PB,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 PB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru tymczasowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane

przez komisje powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana

w Kosztorysie ofertowym.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST 1 Dokumentacji i powinna zawieraé
koszty badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

- Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi dostawy na miejsce budowy



- Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
- Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem.
Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6 zn. Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( z pdzh. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (z p6zn. Zm )
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej ( z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z p6zn. zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( z p6zn. zm. )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. nr 209)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposoboéw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych i przygotowawczych przy realizacji remontu murow
obronnych w Zigbicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci przygotowawcze
1 majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

1.3.1. Prace przygotowawcze i towarzyszace:

- Oznakowanie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie tasSmami ostrzegawczymi.

- Wykonanie zabezpieczen sgsiednich murow i obiektow przylegtych.

- Demontaz lub zabezpieczenie elementéw technologicznych na elewacjach budynkéw
przyleglych.

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej catosci prowadzonych przez Wykonawce prac.

1.3.2. Usuniecie wszelkiej roslinno$ci porastajacej mury.

W zwiazku z wystepowaniem roslinno$ci porastajacej korong muru oraz teren przylegajacy

do muru na odlegto$¢ do 1,00m, w celu wyeliminowania wypychanie struktury muru przez
korzenie, w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ usuniecie z lica i przykrycia murdéw: krzewow,
dziko rosnacych drzew oraz humusu, wraz z catym systemem korzeniowym. Usuwanie nalezy
wykonywac recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od lokalizacji i wielko$ci systemu
korzeniowego. Prace nalezy wykonywac¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ pozostatosci
konstrukcji, docelowo miejsca ubytkéw przemurowac. Bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
zawartych w decyzji konserwatorskie;j.

1.3.3 Oczyszczenie murow
- Usunigcie z muru napiséw graffiti.
- Usunigcie z muru glonow, porostow i mchow.

1.3.4. Prace rozbiorkowe

- Rozbidrki elementéw uszkodzonych murow.

- Rozbidrki obiektow zbednych.

- Rozbidrki elementéw podlegajacych wymianie na inne.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do rozbiorek 1 usuwania roslinnosci moze by¢ uzyty dowolny sprzet nie powodujacy
Zniszczenia murow.

4. TRANSPORT

Transport materialdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng
1 wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Sciany i murki oporowe rozbieraé recznie lub mechanicznie, tacznie z fundamentami.
Uzyskany materiat posortowac i sktadowac.

Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami do uzyskania zaggszczenia
do Is min = 0,96 wg proby normalnej Proctora.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na odlegtos¢ do 25 km.

5.3. Usuwanie roslinnos$ci

5.3.1. W odniesieniu do drzew przeznaczonych do wyciecia w sgsiedztwie muréw
1 wrastajacych w lico - drzewa wycia¢ i usung¢ mechanicznie karpy.

5.3.2. Krzewy, pnacza i drobne drzewa wyrastajace z korony i struktury muru - catkowite
usunigcie wraz z gtdwnym systemem korzeniowym, tgcznie z miejscowym rozebraniem muru
1jego odtworzeniem w istniejagcym ksztalcie.



5.3.3. Duze okazy pnaczy rosnace przy murze - nie usuwa¢ - przycia¢ i zdja¢ z muru na czas
prowadzenia robdt powierzajac to firmie specjalistycznej, nastepnie podda¢ konserwatorskim
zabiegom formujacym.

5.3.4. Drobna roslinno$¢ porastajaca lico i korong muru — zatru¢ przy uzyciu dolistnego $rodka
biobojczego stosowanego miejscowo, a po ich obumarciu usuwa¢ mechanicznie.

Preparat stosowac $cisle wg szczegdlowej instrukcji stosowania, przestrzegac zasad
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

5.3.5. Likwidacja mchow i porostow - w celu dogtebnego usuniecia porostow i mchow,
zastosowac preparaty z biocydem. Zabieg niszczenia drobnoustrojéw wykonaé¢ w miejscach
wzrostu drobnoustrojow przesycajac starannie warstwy powierzchniowe muru na glebokosé
okoto centymetra preparatem biobdjczym. Przestrzega¢ kart technicznych i instrukcji
stosowania.

5.4. Rozbiérki muru z przeznaczeniem do ponownego wbudowania

W miejscach peknie¢, obwatdw i1 znacznych zniszczen lica, rozebra¢ fragmenty muru wskazane
w dokumentacji. Ze wzgledu na wciaz postepujaca destrukcje murdw, nalezy si¢ liczy¢ z
mozliwoscig zwiekszenia zakresu zniszczen.

Podczas rozbiorki nalezy odzyska¢ materiat kamienny oraz oryginalne cegly w dobrym stanie,
ktére po oczyszczeniu zostang uzyte do ponownego wbudowania. Cegly nalezy odsolié.
Przechowywac na paletach zabezpieczone przed zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnos$ci i prawidtowosci wykonanych
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikacji.

7. OMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- Karczowanie drzew — szt.

- Karczowanie duzych krzewow — szt.

- Scinanie i karczowanie zagajnikow gestych — ha

- Usuwanie mchow, grzybow, alg — [m 7]

- Rozbidrki obiektéw kubaturowych / muréw — [m ]

- Dokumentacja fotograficzna — komplet dotyczacy okreslonego odcinka prac / B-M/

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilo$ci robdt rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez



Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2
KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
murowych zwigzanych z remontem muréw obronnych w Zigbicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:

- odtworzenia i nadmurowania muréw kamiennych,

- przemurowan i uzupekienia muréw kamiennych,

- wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych,

- przemurowan i uzupetnienia korony i $cianek ceglanych,

- przesklepien otwordéw — wykonania okienek strzelniczych / odcinek muru B/.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
1 europejskimi oraz z ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Kamien rozbidérkowy
Nalezy w jak najwiekszym stopniu stosowac lokalny material rozbiérkowy z obwalow
i rozbiorek, i wykorzystywac go ponownie do przemurowan.

2.2.2. Elementy kamienne dostarczane na budowg
Nalezy stosowaé kamien lamany lub tamany ociosany ze Zrddet lokalnych, w kolorze zblizonym
do istniejagcych wmurowanych elementow. Material powinien odpowiada¢ forma i parametrami



istniejagcym. Ze wzgledu na duza roznorodnos¢ wystepujacych watkow, miejsce z uktadem
wzorcowym zostanie ustalone pod nadzorem konserwatorskim w trakcie prowadzenia prac.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatu rozbiérkowego. W przypadku wykorzystania kamieni
rozbidrkowych nalezy je odsoli¢.

2.2.3. Cegta pelna

Nalezy stosowaé cegle ceramiczna, petna, klasy 15 Mpa.

- cegla pelna zwykla 6,5x12x25

- cegla gotycka 8x14x28

- cegla historyczna inna o wymiarach identycznych jak wystepujace miejscowo w obiekcie,
zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi nadzoru.

2.2.4. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, wapiennej na bazie wapna trasowego,
dla $cian nosnych - marki 5 MPa. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci dopuszcza si¢
dodatek kilku procent cementu biatego.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Dopuszcza si¢ zastosowanie gotowej zaprawy murarskiej przewidzianej przez producenta
zaprawy do murowania muréw objetych projektem.

2.2.2. Hydrofobowa zaprawa do murowania i fugowania o zwigkszonej wytrzymatosci i
elastycznosci na bazie spoiwa trasowego do przemurowania korony

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- wyciagiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy. Materialy do przygotowania zapraw chroni¢
przed wilgocia.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robdt

5.2.1. Murowanie $cian

W miejscach wskazanych odtworzy¢ lub nadmurowaé¢ mury w podanej wysokosci.

Uzupehi¢ miejscowe ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub tamanego
ociosanego ze zt6z miejscowych, murowanego na zaprawie mineralne;j.

W miejscach ustalonych komisyjnie, przemurowa¢ wtorne uzupetienia ceglane przy uzyciu
kamienia. Materiat powinien odpowiada¢ formg i parametrami istniejacym. Ze wzgledu na duza
r6znorodno$¢ wystepujacych watkoéw, miejsce z ukladem wzorcowym zostanie ustalone

w trakcie prowadzenia prac. Nalezy, w miar¢ mozliwosci, odtworzy¢ poziome pasy
wyrownawcze w strukturze muru co ok. 50-60cm.

W przypadku wykorzystania kamieni rozbiérkowych nalezy je odsoli€.

Przemurowania, uzupetnienia muréw kamiennych oraz wymiany poszczegdlnych elementéw
kamiennych lub z cegiel nalezy wykonywac¢ z zachowaniem prawidlowo$ci wigzania, grubosci
spoin 1 wymaganej geometrii.

Przy odtwarzaniu okienek strzelniczych / odcinek muru B/ wymagany nadzor konserwatorski.

5.2.2 Wzmocnienia konstrukcyjne

W miejscach wystepujacych znacznych pegknie¢ konstrukcyjnych muru zaprojektowano
wzmocnienia ukrytymi kotwami stalowymi. Kotwy z pretow stalowych @ 16-18mm,

stal zebrowana A III. Dhugos¢ kotew na prostych odcinkach muru oraz w miejscu peknieé
samego lica — obustronnie ok. 50-60cm poza lini¢ peknigcia.

Pekniecia baszt: 75 do 100cm poza lini¢ peknigcia.

Prety nalezy wygia¢ w celu dopasowania do ksztattu tuku baszty.

Prety montowaé w rozstawie pionowym co ok. 150cm, obustronnie z przesunigciem w mijanke.
Kotwy muszg wchodzi¢ min 30cm w zwartg strukture muru.

W miejscach z osypanym licem przewidzianym do odtworzenia — montowac¢ bezposredni

W oczyszczonym i stabilnym rdzeniu. W przypadku wzmacniania powierzchni muru, nalezy
miejscowo usung¢ kilka kamieni, tworzac poziome kieszenie na ukrycie prgtow, a nastgpnie
odtworzy¢ lico.

Samo pekniecie wypeti¢ grawitacyjnie iniekcja z mleczka wapienno — cementowego

/ na bazie cementu bialego/ z dodatkiem platyfikatora opdzniajacego wigzanie.

Iniekt wprowadza¢ w trzech poziomach poczawszy od dotu muru. Na czas wprowadzania
mleczka, peknigcie uszczelni¢ powierzchniowo.

W obszarach wymagajacych odtworzenia lica lub wigkszych przemurowaniach na glebokos¢
ponad 25cm, nalezy oktadzing kotwi¢ do rdzenia stosujac ukryte kotwy proste @ 10mm A III
w liczbie 3-4 szt. na 1m?. Miejsca osadzenia pretow wypetni¢ zaczynem cementowo-
wapiennym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco,
w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii 1 technologii, zachowania ustalonego
watku 1 warstw wyréwnawczych, sposobu opracowania spoin.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw
dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Ilo$¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru

w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru s3:
m3 , mb oraz szt [m’, mb, szt]

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Skladniki ceny

Cena robot obejmuj w przypadku muréw i $cian:

- dostawe materiatéw,

- wytyczenie $cian,
- przygotowanie zaprawy,



- wykonanie muréw kamiennych i ceglanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
- wymiana uszkodzonych cegiet,

- przemurowanie spgkanych murdow,

- wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych,

- uzupetnienie murdw i Scianek,

- wykonanie przesklepien,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegtla pelna wypalana z gliny- zwykla.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3
WYKONANIE RENOWACJI MUROW
KAMIENNYCH I CEGLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacji murow kamiennych oraz elewacji murdéw z kamienia i cegly przy realizacji remontu
murow obronnych w Zigbicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Dziatania zabezpieczajace obiekt maja na celu usuniecie przyczyn powstawania destrukcji
murow z zabezpieczeniem doraznym elementéw przed dalszym postgpowaniem koroz;ji.
Uwzgledniajac zty stan techniczny murdw, a takze mozliwo$¢ wystgpowania zagrozen
konstrukcyjnych, wynikajacych z licznych peknieé, uszkodzen oraz ubytkéw w kamiennym
murze i cegle, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosujac zasad¢ niezbgdnej ingerencji

z zachowaniem technologii konserwatorskich.

Dla zabezpieczenia istniejacych elementow przed dalsza korozja i postgpujacymi ubytkami
nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

- usuniecie wszelkiej roslinnosci porastajacej mury — zakres SST 1,

- wstepne oczyszczanie watku lica kamiennego 1 ceglanego metoda mokra,

- mechaniczne doczyszczenie muru,

- odsolenie miejsc zasolonych, dezynfekcja oraz odgrzybianie,

- wszystkie szczeliny i silne spekania spig¢ kotwami lub przemurowacé— zakres SST 2,

- uzupetnienie ubytkow i ponowne przemurowanie lica muru kamiennego — zakres SST 2,
- uzupetnienie ubytkow muru ceglanego,

- wymiana spoin muru w czesci kamiennej i ceglanej,

- odtworzenie pokrycia muréw — zakres SST 2,

- wykonanie odbudowy muru kamiennego w miejscu jego uszkodzen — zakres SST2.

Uwaga: wymagane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej kazdego fragmentu
remontowanego muru przed przystgpieniem do robot, w trakcie prac oraz po ukonczeniu
konserwacji dla sporzadzenia sprawozdania z przeprowadzonej konserwacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i1 aprobatami



technicznymi oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Preparaty do wzmacniania materialow mineralnych

Preparaty do wzmacniania materiatow mineralnych; tynku, cegty, kamienia, zawierajace
rozpuszczalniki organiczne, oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego, ktore reaguja ze
znajdujaca si¢ w systemie poréw woda wzglednie z wilgocig atmosferyczng. Wytraca si¢ przy
tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowigcy spoiwo.
Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotn.e
Preparat reaguje z wilgocia, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkna¢

po pobraniu materiatu.

Nalezy stosowaé, w zalezno$ci od rodzaju materiatu, preparaty o r6znej ilosci wytrgcanego zelu:
1. dla kamienia bardzo mi¢kkiego, stabego - niski stopien wytracania zelu: 10% - ,,preparat
mic¢kko wzmacniajacy®; z litra preparatu wytraca si¢ ok. 100 g zelu krzemionkowego
stanowigcego Spoiwo

2. dla kamienia migkkiego - stopien wytracania zelu: 30%; z litra preparatu wytraca si¢ ok. 300
g zelu krzemionkowego stanowigcego spoiwo.

2.2. Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna.

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna renomowanych
firm konserwatorskich. Dob6r zapraw musiuwzglednia¢ zar6wno wilasciwy kolor jak i ostabione
podtoze oraz uwarunkowania zewnetrzne.

Technologie wigkszos$ci zapraw oparto na bazie wapna hydraulicznego, zawierajacego 50% trasu
renskiego, ktory wigze wolne wapno tworzac nierozpuszczalny, lekki, porowaty i odporny
krzemian. Sama zaprawa wykazuje wtasnosci hydrauliczne.

Gotowe mieszanki renowacyjne, niezaleznie od bazowego spoiwa wapienno - trasowego, maja
dobrane receptury gldwnie z przeznaczeniem na stabsze podtoza — stad ich nasigkliwos¢,

jak 1 wytrzymato$¢, spetniajg tutaj wymogi hydrauliczno — konserwatorskie.

Spoiwo 1 kruszywa na bazie czysto mineralnej.

Parametry fizyczne odpowiadajace wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu
wlasnego oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia
naturalnego stanowigcego podtoze (wytrzymalosci na $ciskanie i odrywanie, transport wody
itd.). Wielkos¢ ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego
piaskowca. Mozliwe sg modyfikacje uziarnienia i twardo$ci w celu dostosowania do wymagan
podioza.

Kolory: mozliwos$¢ otrzymania roznych kolorow wiasciwych dla danego fragmentu
restaurowanej powierzchni.

2.3. Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji charakteryzujaca si¢ wysoka przyczepnoscia,
zarowno w stanie $wiezym jak i po stwardnieniu. Dzigki wymaganym, wzglednie niskim



wytrzymatosciom i korzystnemu stosunkowi wytrzymatos$ci na zginanie do wytrzymatosci
na $ciskanie, jest w matym stopniu podatna na zarysowanie.

Biata zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje si¢ podwyzszong odpornoscia
na siarczany.

Stwardniata zaprawa jest w zasadzie niewrazliwa na wilgo¢ 1 przepuszczalna dla pary wodnej
jak rowniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mréz. Mozliwe sg modyfikacje
uziarnienia i twardo$ci w celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewacji.

2.4. Wodny s$rodek hydrofobizujacy

Wodny, hydrofobizujacy $rodek impregnacyjny do mineralnych materiatdéw budowlanych
- emulsja silanow w wodzie.

Substancja czynna:  alkiloalkoksysilan

Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 10% wag.

2.5. Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy przeznaczony do hydrofobizujacej
impregnacji mineralnych materialéw budowlanych

Wyro6zniajacy si¢ wysoka odporno$cig na alkalia, tzn. Ze podtoze przeznaczone do impregnacji
moze wykazywaé warto$¢ pH do 14 bez ujemnego wptywu na skuteczno$¢ zabiegu.

Ze wzgledu na matoczasteczkowg strukturg w stanie wyjsciowym preparat wykazuje bardzo
dobra zdolno$¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnos$ci wilgoci
atmosferycznej przechodzac w hydrofobowa, odporng na promieniowanie ultrafioletowe

1 dziatanie czynnikéw atmosferycznych substancj¢ czynng — polisiloksan.

Po zabiegu substancja czynna odktada si¢ na §ciankach kapilar 1 porow jako makromolekularna
warstwa, nie wptywajac znaczaco na zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej. Preparat zmniejsza wnikanie
wody i substancji szkodliwych, ktore moga wystepowac¢ w formie rozpuszczalnych w wodzie
kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO,, NOx). Ograniczone zostaje dzigki
temu zagrozenie mineralnej powierzchni materialu budowlanego atakiem mikroflory.

W wielu przypadkach ulega poprawie odporno$¢ na dzialanie mrozu i soli rozmrazajacej.
Powierzchnie materialdéw budowlanych zaimpregnowane preparatem wykazuja wyraznie
mniejszg sktonnos$¢ do brudzenia sie.

Zawartos$¢ siloksanow: ok. 7 % wag.

Nosnik:weglowodory alifatyczne o niktym zapachu

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw 1 zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: mtotki,
przecinaki;

- narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

- urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mglawicowe),



- urzadzenie do czyszczenia wodg pod wysokim ci$nieniem,

- do nasaczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskoci$nieniowe urzadzenie
natryskowe, urzadzenia do natrysku bezpowietrznego, opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo§ciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania impregnatu hydrofobizujacego - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy,

- do naktadania 1 obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka,

- do scalenia kolorystycznego - pedzel,

4. TRANSPORT

Materialy maja by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone

przez jedna osobe¢. Mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. Materialy proszkowe
zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty,
grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych
magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia

i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.

5.1. Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest
mozliwe ale jednocze$nie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie
powinno polega¢ na usuni¢ciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatow budowlanych.

Optymalng pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne
strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje si¢ specjalnym urzadzeniem przy uzyciu
mozliwie delikatnych materiatow §ciernych. W metodzie tej nie uzywa si¢ srodkow
chemicznych. Nos$nikiem materiatu $ciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo
doktadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu budowlanego, czyszczone powierzchnie
pozostaja suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg metoda, mniej zapylone niz w przypadku
stosowania innych urzadzen. Typowe urzadzenia do piaskowania stali 1 betonu nie nadajg si¢ do
czyszczenia elewacji z cegly lub piaskowca.

Alternatywng metoda jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty i urzadzenia do mycia woda
(najlepiej goraca) pod cisnieniem. Przed rozpoczgciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢
wszystkie powierzchnie, ktore nie majg by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig



polietylenowa. Wada metody chemicznej jest stosowanie wody, ktora moze uruchomi¢ sole
znajdujace si¢ w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na calej elewacji konieczne
jest wykonanie prob.

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usung¢ odspojone fragmenty
tynkow oraz wydtutowaé wypelnienia spoin na gltgboko$¢ co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu,
wykona¢ wstepnie zabieg wzmocnienia calej powierzchni nasaczajgc preparatem opartym na
estrach etylowych kwasu krzemowego.

5.2. Renowacja cegly i piaskowca

Przed uzupetieniem ubytkéw w cegle i1 piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocnié
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢
materialowi pierwotny profil wytrzymatlo$ci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca si¢ zastosowac preparat typu 300, lub
wspolnie zastosowac preparat lekko wzmacniajacy typu 100, a po jego wchtonigciu preparat
typu 300. Naprawa ubytkow cegly i piaskowca zaprawg renowacyjng powinna przywrocic
obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy dopasowanych wg.
przyjetego firmowego wzornika lub zaméwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina powinna
by¢ wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy spoinujacej , ktorej wtasciwosci sa
dostosowane do wlasciwosci starych murow. Cala elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed
wnikaniem wody — nalezy wykona¢ impregnacj¢ hydrofobizujaca.

Naprawa ubytkow w cegle sucha zaprawa renowacyjna:

Po oczyszczeniu muru, wyku¢ stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.

Wzmocni¢ podtoze preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego typu 300 lub dwoma
preparatami typul00 i 300. Ze wzgledu na czas reakcji wytragcania nowego spoiwa, po
nasaczeniu materiatu budowlanego preparatem wzmacniajagcym nalezy odczekac pewien czas
(zalecane 4 tygodnie).

Oczy$ci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ wodg. Natozy¢ warstwe
sczepng bedaca szlamem zlozonym z zaprawy renowacyjnej i wody (ok. 1 1 wody i 5 kg
zaprawy). Dla zwigkszenia przyczepnosci do wody zarobowej mozna doda¢ ptynu
krzemionkujacego (zalecana proporcja mieszania z woda 1:5).

Na $wiezo natozong warstwe sczepng natozy¢ zaprawe renowacyjng w konsystencji plastycznej
(ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa zaprawy powinna wystawaé¢ 1-2 mm
powyzej otaczajace cegly a jej grubo$¢ nie powinna przekraczaé 3 cm.

Lekko $ciagnietyg zaprawe przetrze¢ pacg pokryta porowatg guma.

Wykona¢ obrobke kamieniarska po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do
otaczajacej powierzchni.

5.3. Naprawa spoin zaprawa spoinowa

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejgcej spoiny.

Usung¢ zniszczong spoing na gtebokos¢ min. 2 cm.

Oczys$ci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢ woda.

Wymieszaé zaprawe spoinowg z woda. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng.
Wecisnaé zaprawe w szczeling i opracowac jako cofnieta, w sposdb uzgodniony z konserwatorem
technologiem.



5.4. Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, miejsca wskazane nalezy zaimpregnowac
odpowiednim $rodkiem hydrofobizujacym. Do impregnacji stosowaé reaktywny, oligomeryczny
roztwor siloksanowy o niktym zapachu. Przy zastosowaniu impregnatow opartych

na maloczasteczkowych silanach i siloksanach i przestrzeganiu zalecanego zuzycia osiaga si¢
duze gtebokos$ci wnikania i trwalg ochrone. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu
hydrofobizacji preparatem elewacja kamienna z piaskowca i ceglana jest chroniona przed
wnikaniem wody réwnie skutecznie jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.

Zuzycie nalezy okresli¢ w trakcie badan laboratoryjnych i na powierzchni probnej,
orientacyjnie - 0,8 1/m? preparatu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektow
objetych ochrong konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji 1 zezwolen uzyskiwanych
kazdorazowo od Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow. Sa one wydawane na podstawie
waznych dokumentéw wykonujacego prace lub sprawujacego kontrole nad pracami
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajacej zezwolenie na wykonywanie
okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci robdt podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa
budowlanego. System materiatow do renowacji i konserwacji wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych materialow, ale rowniez
odpowiednich odstepow czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegodlnych preparatow.

Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac.
Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwos$ci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czesciag dokumentacji powykonawczej.

W celu oceny prawidlowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykona¢ badanie
nasigkliwos$ci powierzchniowej metoda nieniszczgca. Badanie nalezy wykona¢ najwczes$niej po
4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzing.
Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/(m>Vh).



7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z renowacjg kamienia naturalnego obmiar robdt prowadzi sie w 1 m*
powierzchni poddawanej renowacji.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy 1 pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza po czyszczeniu

Odbior podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu,

przed przystapieniem do wiasciwych robot renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia
zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien
oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego odcinka
muru, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni probnej (co najmniej 1 m ?)

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w pkt.6

daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWY PLATNO SCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m? wykonania robot wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcg 1 przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy ISO, Normy Polskie (PN)
1 branzowe (BN), Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych
oraz odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr
75 z p6zniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

4. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. / tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290
z pdzniejszymi zmianami



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 4
TYNKI ZWYKLE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw zewnetrznych przy realizacji remontu muré6w obronnych
w Zigbicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych na wtérnych murach miejskich oraz budynkach
nadbudowanych na murach obronnych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ST,,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST,,Wymagania Ogélne”
2. MATERIALY

2.1.Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Piasek

Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,



- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Cement

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna sto-
sowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod wa-
runkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie niz-
sza niz +5°C.

2.4. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno trasowe, wapno suchogaszone ,
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoS$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Suche mieszanki zapraw wapienno-cementowych

Wapienna 1 cementowo-wapienna zaprawa tynkarska w postaci fabrycznie przygotowanej suche;j
mieszanki spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypetniaczy mineralnych.

Latwa w uzyciu, zast¢puje mieszanie cementu, wapna i piasku na budowie. Przeznaczona

do tradycyjnego tynkowania i napraw juz wytynkowanych powierzchni.

Do stosowania wewnatrz 1 na zewnatrz.

2.6. Zaprawy budowlane wapienno-cementowe - przygotowanie z pojedynczych
skladnikow lub suchych mieszanek.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST,,Wymagania Ogolne”.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw

tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1.Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkow tréojwarstwowych

5.3.1.Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2.Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4; w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych



o stosunku 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.



9.2. Skladniki ceny

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne - placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5
TYNKI RENOWACYJNE WTA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw renowacyjnych zewnetrznych zgodnie z wytycznymi WTA zwigzanych z robotami przy
realizacji remontu zewngtrznych przy realizacji remontu muréw obronnych w Zigbicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentoéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie tynkoéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych .

1.3. Zakres robot objetych ST

Systemy tynkow renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyrdwnawczg, magazynujacg szkodliwe sole. Moga by¢ nanoszone recznie lub maszynowo.
Tynki te zalecane sg do wykonania robdt renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych
murach, szczegdlnie w obiektach zabytkowych.

Obecnos$¢ zbyt duzej ilosci wody powoduje zimg szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe
sole, ktore krystalizujac rozsadzaja strukture cegiet, kamieni naturalnych 1 zapraw w murze,
poza tym woda stanowi niezbedny warunek rozwoju glondw, mchow i grzybow.

Gléwne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- Wilgo¢ gruntowa wnikajaca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez
nieszczelng izolacj¢ pozioma.

- Podciaganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych
partii muru, wbrew sile ci¢zkosci. Z woda przenoszone sg sole 1 inne szkodliwe substancje.

- Wilgo¢ higroskopijna. Niektore sole wigza wilgo¢ znajdujaca si¢ w powietrzu. W przypadku
wysokiej zawartos$ci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu nawet po wykonaniu
hydroizolacji poziomych i pionowych.

- Wilgo¢ kondensacyjna. Para wodna znajdujaca si¢ w powietrzu moze si¢ skrapla¢ zarowno

na uszczelnionych $cianach jak i na §ciankach kapilar materiatu budowlanego (wewnatrz muru).
W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiajg si¢ wykwity solne, przebarwienia i ztuszczenia
powtok malarskich, destrukcja tynkéw. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych
powoduje przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umozliwia wysychanie
muréw. Z wysychaniem murdéw wigze si¢ niestety wynoszenie soli znajdujacych si¢ w murze
na powierzchni¢. Sole krystalizujac moga zniszczy¢ tradycyjne tynki i powloki ochronne.
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowac
materialy, ktore sa odporne na sole, moga magazynowac krystalizujace sole w swojej strukturze
oraz umozliwiaja szybkie wysychanie podtoza. Wymagania takie spetniaja tynki

o wlasciwos$ciach zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespot
Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkow).



Poza systemem tynkow renowacyjnych nalezy zastosowac preparaty blokujace szkodliwe sole
oraz farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegaé

W nastgpujacy sposob:

- skucie istniejacych tynkéw co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi
uszkodzen (wysolen, plam)

- usuniecie spoin na gltebokos¢ min. 2 cm,

- neutralizacja szkodliwych soli preparatami do neutralizacji chlorkow azotandw 1 siarczanow,
- uzupehienie ubytkéw w murach, wyro6wnanie nieréwnosci $cian z uzyciem zaprawy
tynkarskiej podktadowej WTA,

- obrzutka z gotowej zaprawy ,

- wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujacego sole WTA,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego WTA ,

- szpachlowanie drobnoziarnistg zaprawg ,

- gruntowanie $cian preparatem krzemoorganicznym,

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie .

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbg warstw 1 technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie
PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wodorozcienczalny srodek impregnujacy przeciw szkodliwym solom wystepujacym w
murze, zwlaszcza przeciw azotanom i chlorkom.

Nasigkliwo$é: W ~ 0,2 kg/m?

Grubo$¢ dyfuzyjnie rownowaznej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (warto$¢ obliczeniowa dla
glebokosci wnikania ok. 5 mm)

2.2. Wodny roztwor zwiazkow przeprowadzajacych zmiang¢ latwo rozpuszczalnych
siarczanoéw w zwiazki stabo rozpuszczalne.

2.3. Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajacy przyczepnos¢
naktadanych p6zniej warstw tynku.

Gleboko$¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

2.4. Tynk wyrownawczy i magazynujacy sole, tynk podkladowy wg instrukcji WTA,
do naktadania w pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: ok. 6 MPa



Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 18
Porowatos¢: > 50% obj.

2.5. Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wtdkna, do zastosowan
wewngetrznych 1 zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i1 wierzchni.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

2.6. Mineralna szpachlowka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona -
nadajaca si¢ do filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

Nadzoér jakosciowy: nadzor nad sktadem 1 jakoscia

Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze i
domieszki

Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: ok. 5 MPa

Nasigkliwos¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m*-h%

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): sq < 0,5 m

2.7. Wodorozcienczalny preparat do wglebnego gruntowania o wlasciwosciach
wzmacniajgcych i hydrofobizujacych.

Odporno$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

2.8. Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i
glonobéjczymi.

Wymagane dane techniczne :

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksanow

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na §wiatlo i alkalia
Gesto$¢: 1,45-1,53 g/ecm? zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: s4 — 0,05 m

Wspolczynnik nasigkliwo$ci: w = 0,1 kg/m*-h"’

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?
na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?*
Kolory: biaty, bezbarwny lub wedlug palety koloréw

2.9. Woda

Do przygotowania zapraw 1 zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki,
mitoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo§ciach mieszanek

z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadlem, pojemniki na zaprawg,

- do naktadania preparatéw antysolnych - niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca
gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

- do naktadania preparatu gruntujacego po powloki malarskie - pedzel, szczotka, walek

lub niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,

- do naktadania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ konfekcjonowane 1 dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone

przez jedng osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe
zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby
nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowaé¢ w zadaszonych magazynach.
Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozic

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia

i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie podloza

Usung¢ stary tynk z calej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, tacznie z pasem
co najmniej 80 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowac¢ uszkodzone spoiny
do glebokosci 2 cm. Usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni Scian, w tym stare powtoki
malarskie oraz osypujace si¢ czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac
duzych ilos$ci wody, zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego

lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie
Zabiegi neutralizacji soli nalezy dopasowac¢ do rodzaju soli, ktorych obecno$¢ stwierdzono

w murze. W zaleznosci od rodzaju soli nalezy wybra¢ jeden z preparatow antysolnych
albo zastosowaé obydwa.



Preparaty antysolne nalezy naktada¢ natryskowo (np. opryskiwaczem), mozliwe jest takze
naktadanie pedzlem lub szczotka.

a) W przypadku stwierdzenia obecnosci siarczandéw nalezy nanie$¢ gotowy do uzycia
odpowiedni preparat do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi zasolenia.

b) W przypadku stwierdzenia azotanéw i chlorkow nalezy zastosowac gotowy do uzycia
odpowiedni preparat i "Swieze na §wieze" wykonywaé nastepny etap prac.

5.3 Wyrownanie podloza

Zamkna¢ spoiny i wyréwnac nierdéwne powierzchnie materialem gruntujacym -WTA-.

Przy stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ podawanej wody

w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Po przygotowaniu podtoza naktada si¢ zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego

w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi si¢ 1 cm tynku jako warstwe
kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetia do przewidzianej
grubosci tynku. Przy pracach renowacyjnych z pézniejszym nakladaniem tynku renowacyjnego
oraz w przypadku warstw wyrownawczych wymaga si¢ aby minimalna grubos$¢ warstwy
wynosita 10 mm.

Zaprawa wyroOwnawcza nie musi by¢ naktadana na calg powierzchni¢ podioza, a jedynie

na powierzchnie wymagajace wyrdwnania. P6zniej na cata tynkowang powierzchni¢ narzuca si¢
obrzutke. W przypadku naktadania warstwy wyrownawczej na cata powierzchnig, po stezeniu
tynku nalezy nada¢ mu szorstko$¢ grzebieniem do tynku lub paca z nabitymi gwozdziami.

Przy takim wykonczeniu powierzchni nie wykonuje si¢ obrzutki.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekaé co najmniej 1 dzien na kazdy mm
grubos$ci warstwy wyrdéwnawcze;j.

5.4 Obrzutka

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ obrzutke stosujac odpowiedni materiat na obrzutke
Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke cienka warstwa.
Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego

Uktad warstw systemu tynku renowacyjnego nalezy dostosowa¢ do stwierdzonego stopnia
zasolenia podtoza. Stopnie zasolenia okres§lane sg nastgpujaco:

niskie srednie wysokie
chlorki <0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %
azotany <0,1 % 0,1-0,3 % >(0,3 %
siarczany <0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za og6lny poziom zasolenia muru przyjmuje si¢ najwyzsza kategorie jaka osigga ktérakolwiek
z soli. W zaleznosci od stopnia zasolenia stosowane sg nast¢pujace uktady warstw tynku

renowacyjnego:
stopien zasolenia podloza warstwa tynku magazynujacego |warstwa tynku renowacyjnego
sole WTA nawierzchniowego WTA
niski — min. 2 cm
sredni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm




Warstwa tynku magazynujacego sole.

Zaprawe naktada si¢ recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w warstwie o grubosci min.
10 mm. Po stezeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstkos¢ grzebieniem do tynku lub pacg z
nabitymi gwozdziami. Przed przystgpieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy
magazynujacej sole nalezy odczekac co najmniej 7 dni.

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanies$¢ tynk renowacyjny WTA w warstwi

o wymaganej grubosci (co najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia
zasolenia i co najmniej 15 mm w przypadku stwierdzenia $redniego lub wysokiego stopnia
zasolenia).

Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilos¢ podawanej wody

w zalezno$ci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Po przygotowaniu podtoza naktada si¢ zaprawe recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego.
Tynk renowacyjny nanosi si¢ w warstwie o grubo$ci co najmniej 15 mm.

Swiezo natozong zaprawe tynkarska $ciaga sie w jedna strone zwilzona tata zabkowana,

a w drugg latg aluminiowa, pozostawiajac szorstka powierzchni¢. Po zmatowieniu powierzchni,
mozna ja ostroznie wykonczy¢ pacg pokryta mickka gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza
si¢ ostatecznie powierzchni¢ tag sama pacg. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkie;,
drobnoziarnistej faktury, po wystarczajagcym stwardnieniu przeciera si¢ powierzchni¢ tynku
kratowym zdzierakiem, najwcze$niej po 3 dniach mozna naktada¢ tynk drobnoziarnisty.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych,
nie wolno ich mocowa¢ na materialy gipsowe i nie wolno pozostawia¢ ich w tynku.

Usuwa si¢ je, gdy tynk stezeje a $lady zaciera si¢ odpowiednig zaprawa tynkarska.

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje si¢, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gladkiej, drobnoziarnistej
faktury.

Podloze musi by¢ wystarczajaco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu nalezy je
zmoczy¢ wodg z dodatkiem srodkow powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania
podtoze powinno by¢ matowo wilgotne.

Po przygotowaniu podltoza, wymieszang zaprawe rozcigga si¢ recznie za pomoca taty
zabkowanej lub pacy stalowej i wygladza.

Grubo$¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm.

Po 30 - 60 minutach zaprawg mozna filcowac. Pracowac §wieze na §wieze - unikajac
pozostawiania sladow taczenia.

5.7 Wykonanie powloki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchni¢ naktadajac barwna, otwarta dyfuzyjnie
farbe silikonowa po wczesniejszym zagruntowaniu. Powloka malarska nie powinna by¢
wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciagu,

podczas deszczu, na rozgrzanych podtozach.

W razie potrzeby powierzchnie ostania¢ plandekami.

Preparat gruntujacy naktada¢ pedzlem, szczotka, watkiem lub metodg polewania za pomoca
niskoci$nieniowego urzadzenia natryskowego.

Farbe silikonowa naktada¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku bezpowietrznego (airless)

w dwoch cyklach roboczych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac zgodnie

z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie
ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego
System tynkéw renowacyjnych WTA wymaga utrzymania odpowiednich warunkow
technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego

w czasie aplikacji poszczegdlnych materialow, ale réwniez odpowiednich odstepoéw czasowych
pomie¢dzy naktadaniem poszczegodlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej
temperatury, wilgotnos$ci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac.

W tym celu konieczne jest aby spelnione zostaly nastepujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakladania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodno$ci

z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.

W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jako$ci materialu nalezy przeprowadzié
niezbedne badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych

1 warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czg¢scia dokumentacji powykonawczej.

Badania tynkow, w tym takze tynkow renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocen¢ pod katem nast¢pujacych
wymagan:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepno$¢ tynkow do podtoza,

- grubo$ci warstw tynku zgodnie z tabelg w punkcie 5.5,

- wyglad zewngtrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wlasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci §cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym. Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig¢ stropéw zebrowych i



kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynk6éw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

Tlo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Zaleca si¢ aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii III.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 mb i1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni $ciany.

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych
odchytek.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spgkania tynkow.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m* wykonania tynkéw wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 2: Pobieranie 1 przygotowanie
probek zapraw do murdéw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocy stolika rozpltywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 7: Okreslenie zawartoSci
powietrza w $wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie 1 $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badan zapraw do murow. Cz¢s¢ 19: Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6
RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dla
robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac
zwigzanych z robotami przy realizacji remontu mur6 obronnych w Zigbicach.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace
do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

4. Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnos$ci wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje¢ techniczng.
Dokumentacje¢ techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysoko$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- sposOb montazu 1 warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacje¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementdw, ktére naleza do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cia konstrukcji rusztowania i podestow
stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb 1 przedmiotéw z wysokos$ci, wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny



instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

6. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sa : nieruchome lub ruchome (jezdne).

8. Ze wzgledu na sposob kotwienia 1 przenoszenia obcigzen rusztowania sa: wolnostojace,
przyscienne i wiszace.

2. MATERIALY

1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do utrzymywania oséb, materialéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotoéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana,
tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementéw rusztowania, stuza do utrzymywania oséb.

2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralng czg¢s¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to:

- wysoko$¢ rusztowania,

- wysokos¢ przesta,

- dhugos¢ przesta,

- szerokos¢ przesta.

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania s3:

- stezenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wlazami, sztywne polaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry st¢zen
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne polaczenia
pomiegdzy poprzecznicami i podluznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome),

- shupki porgczowe (rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania),

- stezenie wspornikéw (rura zakonczona tgcznikami , stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezet — miejsce roztacznego potaczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych,

- stezenie wzdhuzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

- odciag - element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze - podesty , ktore tworzg miejsce do pracy pomi¢dzy dwoma stojakami,

- wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji no$nej, shuzacy
do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, shuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig),

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

- rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajacy si¢ z dwoch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

- rama pionowa — glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j,
sktadajacy si¢ z dwodch stojakéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

- konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem



z wysokos$ci przedmiotow 1 materiatow budowlanych,
- porecz glowna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,
- podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdluzne itp).

3. SPRZET
Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzgtu systemowego dla danego rusztowania .
4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu

1 eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
1 wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.
3. Najwazniejszym dziataniem w budowie 1 eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania
przed jego odbiorem .

4. Rusztowania mozna uzytkowac¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania
posiadajace atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5. Po zakonczeniu robdt (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac
wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych

z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych
przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sg spetnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac lub wytaczy¢ spod napigcia).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

9. W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodia
zagrozenia.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci.

Sprawdzeniem objaé nalezy:

- stan podtoza — przeprowadzeniu badan podioza na ktorym beda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatk¢ konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaro6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylek,

- stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegtosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami
przedmiarowania KNR 202 dziat 16, o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inacze;j.

Czas eksploatacji (pracy) rusztowan w m-g wg ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej 1 wspotczynnika
wykorzystania.

8. ODBIOR ROBOT

1. Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac¢ codzienni

przed rozpoczgciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste,

nie jest Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktore moga spowodowac¢ katastrofe¢ budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie
w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu
itp. Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym
1 dekadowym. Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.



6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.
7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

2) Dz. U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t — dz.5 — Rusztowania. Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

4) Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) PN-M-47900. Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

6) PN-EN 39. Rury stalowe do budowy rusztowan.

7) PN-EN 74. Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

8) PN-EN 12811. Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

9) PN-EN 12810. Rusztowania elewacyjne z elementow
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